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3.1材料格式

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。
 采购需求

采 购 需 求

项目名称：转化医学实验室场地改造工程

项目编号：NFQYSCDY2025008

一、项目概况

本工程为南方医科大学第七附属医院转化医学实验室场地改造工程，建设内容包含洁净密闭装修工程、电气工程系统、弱电工程及智能化化控制系统、空调排水系统、洁净暖通工程系统、气路系统、实验家具等专业，具体内容详见工程量清单及图纸。
需求清单
	序号
	采购内容
	品目分类编码
	品目名称
	数量
	采购预算（元）

	1
	转化医学实验室场地改造工程
	B07000000
	装修工程
	1项
	581,164.00


三、报价人资格条件
1.报价人应为具备独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其它组织。

2.报价人提供在近三年内商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为的书面声明。
3.本项目不接受联合体报价。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目报价。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目报价。一经发现按无效报价处理并标记为不诚信供应商。

5.报价人须获得广东政府采购智慧云平台定点供应商库（装修工程）资格。
6.报价人须具有承接本工程所需的建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质及建筑机电安装工程专业承包叁级（或以上）资质【资质证书有效期延期符合《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函〔2020〕334号）文件规定的按其执行】。

7.报价人须持有有效的《安全生产许可证》。

四、技术商务要求。
（一）技术要求

1.工程内容及范围：主要包括安装工程等图纸及工程量清单范围内的施工总承包。

2.采购控制价：￥581,164.00元，报价超过采购控制价的报价文件将被拒绝。
3.承包方式：包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工。综合单价包干。

4.质量技术要求

4.1 整体要求
4.1.1实验室改造包括细胞室（万级）整体改造、办公室重新布局调整改造、部分实验室拆除家具、彩钢板隔墙、彩钢板门、PVC地面、天花；满足实验室装修要求。

4.1.2装修材料要求表面光滑，不产尘，易清洁，安装完成后无卫生死角。包括拆除、修复、隔断、吊顶、门窗、地面等。

4.1.3国家现行有关设计规范、标准：

(1)《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)

(2)《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019

(3)《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018

(4)《屋面工程技术规范》GB50345-2022

(5)《建筑工程设计文件编制深度规定》2016年版

(6)《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2023）

(7)《建筑防火通用规范》GB55037-2022

(8)《危险废物贮存污染控制标准》GB 18597-2023

安装前需送样给使用单位、设计单位及监理单位确认合格；当设计与规范有冲突时，选择严格条款执行；
4.2地面面层工程技术要求
4.2.1 PVC地面技术参数要求:

(1)实验室房间内采用同质透心PVC地板。

(2)PVC地板安装前先对原有地面进行评估，对地面进行找平、打磨、自流平等工作，需保证地面完全满足安装PVC地面的条件；完工后需平整度、硬度等满足验收要求。

(3)PVC地板胶纹路颜色，成交人提供样品由采购人选择确定。

(4)PVC地板需采用防静电、防滑、防潮、防火、防霉、耐磨、耐腐蚀、易清洗（防碘）的同质透心橡胶卷材（≥2.0mm厚）卷材接缝采用原材料处理，平整无缝，与墙体均为圆弧连接，并具有良好的防水性能。板铺设前必须采用自流平及界面处理剂处理。

(5)所提供材料符合以下7点要求。

①柔韧性：符合ISO 24344:2008检测标准；

②焊接强度：符合EN684:1995检测标准，检测结果为360N/50mm；

③粘合剂含量：符合ISO 10581:2019；检测达到69% Type1；

④动摩擦系数：符合EN13893:2002检测标准为0.38；

⑤空气负离子诱生量，符合JC/T 2040-2010标准，检测合格；

⑥抗冲击性：符合国标GB/T4085-2015标准，无开裂；

⑦耐洗刷性：符合国标GB/T9266-2009标准，无露底；

(6)提供的材料需具有良好耐磨性，按照EN660-2;1999和EN649:2011标准检测，检测结果达到T级，且FV不大于1.4mm³/100转；

(7)提供的材料需具有良好的残留压痕性能，按照国标ISO 24343-1:2007标准检测；检测结果符合要求，且结果≤0.06mm。

(8)提供的材料需具有良好的加热稳定性，按照ISO 10581:2019标准测试，加热尺寸变化率及加热曲翘复符合要求；

(9)提供的材料需具有良好的光照色牢度，按照ISO 105-B02:2014标准测试，测试结果符合ISO 10581:2019要求，且测试变色等级优于6级。
(10) 提供的材料需具有良好阻燃性能：符合国标GB8624-2012标准，达到B1级；

(11) 提供的材料需按照EN71-3-2019标准检测19大重金属均需未检出；

(12) 提供的材料需按照国标GB18586-2001标准检测：可溶性铅和镉和氯乙烯符合要求，挥发物符合要求，且检测结果≤1.1g/m2；

(13) 提供的材料需具有的良好抗污性能和抗化学性能，按照ISO 26987:2008标准检测,经盐酸（0.1mol/L）、氢氧化钠（15mol/L）、硫酸（50%）等需90项或以上污染物检测，检测结果均无影响；

(14) 提供的材料具有良好的抗菌性能，按照GB/T 31402-2015标准检测,检测结果对大肠杆菌ATCC 8739、金黄色葡萄球菌菌ATCC 6538P都具有良好的抗菌效果，抗菌率不小于99.6%；
(15) 提供的材料需良好的环保性能，按照ISO 16000-9-2006标准，TVOC检测结果为未检出；

4.2.2 PVC地面安装要求
(1) 地坪预处理,采用地坪打磨机配适当的磨片对地坪进行整体打磨,除去油漆,胶水等残留物,凸起和疏松的地块,有空鼓的地块也必须除去并采用聚氨酯防水型粘合剂表面铺石英砂进行修补。用工业吸尘器对地坪进行吸尘清洁。

(2) 吸收性的基层如混凝土、水泥砂浆找平层应先使用多用途界面处理剂按1:1比例兑水稀释后进行封闭打底;非吸收性的基层如瓷砖、水磨石、大理石等,使用密实型界面处理剂进行打底。界面处理剂施工应均匀,无明显积液。

(3) 将搅拌好的自流平浆料倾倒在施工的地坪上,自动流动并找平地面,按设计厚度需用专用齿刮板稍加批刮。

(4) 施工人员应穿上专用钉鞋进入施工地面,用专用的自流平放气筒在自流平表面轻轻滚动,将搅拌中混入的空气放出,避免气泡麻面及接口高差。

(5) 自流平施工完毕后立即封闭现场,5小时内禁止行走,10小时内避免重物撞击,含水率符合要求后进行PVC地板的铺设。

(6) 使用专用的修边器对卷材的毛边进行切割清理,粘贴地面胶时选择适合PVC地板的相应胶水及刮胶板。

(7) 卷材铺贴时,须将块材从中间向两边翻起,同样将地面及地板背面清洁后上胶粘贴。地板粘贴后,先用软木块推压地板表面进行平整并挤出空气,随后用50或75公斤的钢压辊均匀滚压地板并及时修整拼接处翘边的情况。

(8) 开槽必须在胶水固化后进行,使用专用的开槽器沿接缝处进行开槽,开缝不应透底,深度为地板胶厚度的2/3。在开缝器无法开刀的末端部位,请使用手动开缝器以同样的深度和宽度开缝。

(9) 开槽完毕后选用专用手工焊枪和自动焊接设备进行焊缝,焊枪的温度应设置于大约350度左右。以适当的焊接速度(保证焊条熔化), 匀速地将焊条挤入开好的槽中。在焊条半冷却时,用焊条修平器或月型割刀将焊条高于地板平面的部分大体割去。当焊条完全冷却后,在使用焊条修平器或月型割刀把焊条余下的凸起部分割去。

(10)PVC/橡胶地面做法参考国标图集13J502-3第D03页A。

4.3密闭墙面工程:

4.3.1手工玻镁彩钢板技术参数:

(1)洁净区域隔断≥50mm厚手工玻镁彩钢板,厚度为≥50mm。采用钢板厚≥0.476mm,彩板与彩板之间连接采用中字铝连接。

(2)材质：双面为净化钢板。

(3)灰白色，双面覆膜。

(4)力学性能：Y.P 312-330（屈服）。
(5)T.S 387-391（抗拉）；E.L25-27。
(6)涂层性能：涂层厚度19/6-10/6 µη。
(7)光泽LUSTER 41-42；涂层弯曲 COATBENDING；铅笔硬度PENCILHARDNESS 3H。
(8)方向冲击力IMPACT 9J。

(9)采用特殊生产工艺加工，其特性包括防火、防水、无异味、无毒害、耐低温、防腐蚀、防开裂、性能稳定、不燃、高强度且轻质，同时安装简便快捷，具备长久的使用寿命。

(10)耐火性能≥60分钟。

(11)配套辅材整体采用铝合金，厚度为≥1.0MM，电泳除油处理，表面光洁平整。

(12)安装整体平整，墙面落差≤2mm；采用中性无气瓶硅胶收边，整体整平光滑，不得凹凸；安装过程，避免使用铆钉加固形式，需严密，紧凑，整体协调牢固。
4.3.2手工玻镁彩钢板安装要求:

(1)彩钢板与地板采用铝合金U型槽进行连接,放线后,敷设铝合金U型槽每隔300mm用φ6x50的膨胀螺栓进行固定于地面。圆弧、圆角与彩钢板要紧贴彩板尽量密封,紧帖缝处涂透明白色玻璃胶进行密封。

(2)圆角线三维汇交处安装铝合金球面,内圆弧的固定件800mm的间隔用拉钉进行固定,内圆弧交汇处采用内圆角进行过渡连接。

(3)所有转角点采用曲率半径R=50mm的铝合金圆柱进行连接,圆柱与天花,地板之间接触处采 用外圆弧进行过渡连接。

4.4门窗工程:

4.4.1 所有门以门表为准,如门表尺寸与现场不符,需与采购人联系确认。首先根据门表,检查门的型号、规格、门框颜色,然后进行门窗的安装工作。门窗安装应满足相关规范要求。

4.4.2 除特殊标注注明外,所有的防火门为钢质防火门。有特殊饰面材质要求的门,对原钢质防火门进行装饰后不可以改变原防火门防火等级。

4.4.3 门扇应开启灵活,无倒翘,阻滞及反弹现象,五金配件齐全、位置正确。

4.4.4 门的安装质量允许偏差要根据门的材料,装修标准高低,再结合国家验收规范不得超出本工程的实际要求。

4.4.5 洁净区域室内门框应平房间内墙面,房间之间门框应平洁净度要求较高的一侧，实验室均采用洁净密闭门。

4.4.6 洁净密闭门表面采用≥1.0mm一级钢板。

4.4.7 门框形状：齐平式，厚度为≥1.5mm。

4.4.8 实验采用洁净密闭观察窗。

4.4.9 洁净密闭门的门框应带密封胶条,采用把手式门锁。

4.4.10门的颜色由采购人选定。

4.5电气工程技术要求

4.5.1强电系统整体需求

（1）本次设计的电气配电方案包括：

①改造区域实验插座重新配电。
②增加洁净空调配电。
③部分实验室增加实验室设备插座或配电。

（2）本次设计照明设计方案包含：

①细胞室采用智能照明，可接入中央监控控制。

②光源选择优先选择LED高效照明光源,光源显色指数Ra≥80,3300~5300K,特殊显色指数R9>0。照明光源的能效符合能效标准的节能评价值。

③一般照明采用220V电压供电,照明灯具的端电压不超过额定电压的±5%。 

④正常照明单相分支回路的电流不大于16A,所接灯具不超过25个。

⑤ 三相配电干线的各相负荷平衡分配,最大相负荷不大于三相负荷平均值115%,最小相不小于三相负荷平均值的85%。

（3）国家现行有关设计规范、标准：
①《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018版）  

②《民用建筑电气设计标准》（共二册）GB 51348-2019 

③《低压配电设计规范》GB 50054-2011

④《供配电系统设计规范》GB 50052-2009

⑤《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015

⑥《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017

⑦《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018

⑧《建筑照明设计标准》GB/T50034-2024

⑨《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

⑩《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50057-2012

《安全防范工程技术标准》GB50348-2018

⑪《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007

⑫ 《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022

⑬《安全防范工程通用规范》GB55029-2022

⑭《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2022

⑮《洁净室及相关受控环境-生物污染控制》GB/T 25916.1-2010

⑯ 《生物安全实验室建筑技术规范》 GB50346-2011

⑰《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014

⑱国家与地方相关法律、法规、行业标准、规范及其它与本项目相关的技术规范。

（4）安装前主材需送样给发包人、设计单位（如有）及监理单位（如有）确认合格；当设计与规范有冲突时，选择严格条款执行。
4.5.2配电箱

（1）柜体造型美观、结构牢固可靠；

（2）具有经久耐用、操作安全、维护方便等优点。

4.5.3开关电器塑壳断路器(MCCB)

（1）MCCB须符合 GB14048.2-2001《低压开关设备和控制设备 第二部分:低压断路器》之规定进行定型试验和符合以下要求: 

①极数： 4或3按图指示.

②额定绝缘电压： 690V,交流 

③额定频率： 50Hz 

④额定连续电流(须降低:如图规定额定值以适合工地条件) 

⑤额定工作温度：40℃ 

⑥额定短时间承受电流(Icw): 40kA 

（2）所有MCCB须为热磁型装有手动操作机械能以速合、速分，自动脱扣,使断路器在过载和短路时不会保持在闭合位置。

（3）MCCB之额定电流示于图上。

（4）MCCB之进线与出线端须配置适合于连接电缆的端头，MCCB额定电流不大于200A釆用直接接驳方法，MCCB额定电流大于200A釆用线耳接驳方法。

4.5.4开关电器微型塑壳断路器(MCB)

（1）MCB必须符合 GB/T10963.1-2020《家用及类似场所用过电流保护断路器》之规定进行定型试验,其额定短路容量为6kA或以上除另有规定外用于照明线路的跳闸特性为第C型,而用于小电力回路则为第D型。

（2）断路器操作机械须为自动脱扣,其设计须保证负载触头在故障时不会保持在闭合位置。

（3）除另有规定外,单极断路器须用于单相电路.三相电路须使用三极断路器,且须联锁,使一相超载或故障时,可以同时切断断路器的各相。

4.5.5电力电缆:阻燃电力电缆

（1）此种型式的电缆须为600/1000V电压,铜芯,阻燃材料绝缘电缆,燃烧时具有阻止或延缓火焰蔓延的电线电缆，符合 GB/T12706.1-2020《额定电压挤包绝缘电力电缆及附件 第一部分：额定电压1 kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）电缆》,铜芯导线、交联聚乙烯绝缘,聚乙烯护套。

（2）导线须为符合 GB/T3956-2008《电缆的导体》之裸软铜线。对多芯电缆,每条导线芯须为相同之截面,实时监视隔离电源系统各元器件与系统接地的接线状况。
（3）电缆的护套符合 GB/T18380.1-2001《电缆在火焰条件下的燃烧试验 第一部分：单根绝缘电线或电缆的垂直燃烧试验方法》的阻燃要求。
（4）电缆的护套表面须有制造厂名称、产品型号及额定电压的连续标志，标志须字迹清楚、容易辨认、耐擦。电缆标志须符合 GB6995.3-2008《电线电缆识别标志 第三部分：电线电缆识别标志》的要求。
（5）阻燃测试须符合 GB/T18380.33-2008《电缆和光缆火焰条件下的燃烧试验 第33部分 垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 A类》规定的标准。

4.5.6电缆电线

（1）除另有规定外,最终回路及控制回路均须敷设于电线管及电线槽中。
（2）上述敷设的电缆须符合 GB/T5023.1-2008《额定电压 450/750V及以下聚乙烯绝缘电缆 第一部分：一般要求》铜芯，聚乙烯绝缘。电缆的护套符合 GB/T18380.33-2008《电缆和光缆火焰条件下的燃烧试验 第33部分 垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 A类》的阻燃要求。
（3）导线须为符合GB/T3956-2008《电缆的导体》之裸软铜。
（4）电缆芯线须按 GB 51348-2019 《民用建筑电气设计规范》之规定，其全部绝缘以颜色以作鉴别： 

①相线：A相黄色，B 相绿色，C相红色 

②中线：淡蓝色 

③地线：绿／黄色 

④控制线路：白色


(5)阻燃测试须符合 GB/T18380.2-2001《电缆在火焰条件下的燃烧试验 第二部分：单根铜芯细电线或电缆的垂直燃烧试验方法》规定的标准。
(6)电缆的载流量和电压降须按照 JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》之要求和生产厂商之要求及按当地的条件调整其额定值。
4.5.7金属线槽

（1）金属电线槽及其配件须符合有关 GB/T19215.1-2003 《电气安装用电缆槽管系统 第一部分：通用要求》及GB/T19215.2-2003 《电气安装用电缆槽管系统 第二部分：特殊要求》的要求。
（2）金属电线槽须用热镀锌钢板制作,其最小长度为2m。 

（3）金属电线槽盖须为弹夹盖型。

（4）金属电线槽垂直敷设时,须采取措施防止电线在线槽内移动。
（5）终端金属电线槽须装设终端法兰板用以直接与配电箱或装置用螺栓连接.使用连接片并以镀镉磨菇形头钢螺栓,螺帽及防震的弹簧垫圈固定。

（6）金属电线槽之接头处须有一条镀锡铜带以螺栓与相邻的电线槽连接以保证电气上的连续性。

4.5.8挠性电线管

（1）挠性电线管必须为金属制成,并须为热镀锌.用于室外的挠性电线管须为防水型、外包阻燃的聚氯乙烯护套并装置黄铜镀镍的联接器,阻燃聚氯乙烯外护套并内附一条单独的接地。联接器拧入挠性管及电线管中。联接器必须稳固于电线管内最大尺寸的电线得以拉入而不致使电线过度弯曲.盒盖须与盒体为同样等级以黄铜螺栓固定。分线盒须按电线管直径之要求钻孔。

（2）符合国家标准之要求,具有安装耳,足够的敲落孔及固定于底部之黄铜接地端子。

（3）固定电线管之鞍形夹须由锻铁制,专为明装固定电线管而设计,使之距表面约10mm。
（4）对明装电线管须按规定使用明装的出线盒。

（5）电线管与分线盒,出线盒及开关装置之连接须用联接管箍和六角公螺纹套筒。
（6）当用于室外安装,电线盒及电线管配件均须防风雨.防风雨的电线盒及电线管配件亦用于除室外在图上规定之其它处所。

4.5.9 设备安装及施工

（1）穿防火隔墙和楼板的桥架、管线等,当施工完毕后,应采用防火堵料封堵。

具体作法见《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》。

（2）常用低压配电设备安装详见国标图集《常用低压配电设备安装》04D702-1。

（3）配电装置安装应考虑抗震设防措施。

①配电箱采用螺栓与预埋件连接,加设弹簧金属垫片并有防松装置;

②所有吊装的设备采用加固措施;

③导线或电缆连接采用有防松措施的螺栓固定或压接、钎焊、熔焊,不得绕接。电缆留有余量。

（4）电气设备和其线路的金属安装支架及连接件,除镀锌者外,均应涂一道红丹漆,两道面漆,而面漆颜色除设计注明者外均为灰色。

（5）排管敷设在混凝土内时,相临管之间的净距离应大于25mm,暗敷在墙内或混凝土内,离表面净距离应不小于15mm,砖墙剔槽敷设时,必须用强度不小于100号的水泥砂浆,抹面保护。

（6）水泵、风机、空调等设备进线口的具体位置以设备专业图纸为准，如需调整需要与采购人沟通并同意后方可调整。

（7）动力柜落地安装,采用台架落地安装(台架采用40x4角钢焊接制作)。配电间、机房及剪力墙上的配电箱、控制箱明装,安装高度:箱体高度1200mm高,底边距地0.8米;高度1200mm以上的配电箱,为落地式安装。走廊、办公室配电箱明/暗装,底边距地1.5米。设备配电末端采用小空开箱时,小空开箱安装于墙面,高度一般为0.85~1米(离实验台高100mm左右)。

（8）各配电柜、配电箱、控制箱应标示与设计图中一致的箱号和用途,非标电箱箱体采用厚度不低于1.5mm冷轧钢板,实际尺寸以配电柜成套厂家提供为准(特殊注明外)。

（9）电缆桥架、金属线槽水平敷设时,其支臂或吊架间的距离,直线段一般为1.5~3m,在始、末端0.2m处及走向改变或转角处应加装吊装支架。应保证在所有的电缆敷设完毕后,挠度与跨距之比不大于1:200。

（10）电缆桥架、线槽垂直敷设时,应至少每隔2m固定一次,两固定点间的线槽连接点不得多于一个。

（11）在门边安装的照明开关,一般安装在距门框150mm处,有多个开关时,则依次排列,开关位置与灯位相对应。同一建筑内开关的通断位置应相同。

（12）电气设备、管线暗装时,须与装修等专业密切配合。

（13）本工程所选设备,材料必须具有国家级检测中心的检测合格证书(含3C认证),必须满足与产品相关的国家法律法规和现行的国家标准。供电产品,消防产品、防雷产品应具有入网许可证。
4.6弱电工程技术要求

4.6.1弱电系统整体需求

（1）实验室监控系统改造、空调自控系统控制，办公室弱电网线改造，满足弱电系统要求。
（2）国家现行有关设计规范、标准：

①《安全防范工程技术标准》GB50348-2018

②《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007

③《安全防范工程通用规范》GB55029-2022

④《民用建筑电气设计标准》（共二册）GB 51348-2019 

4.6.2弱电系统

实验室增加双/三门互锁，根据隔断调整原有摄像头位置；病理室根据新装天花调整原有摄像头位置。
4.6.3双冷源恒温恒湿自控系统

(1) 整体要求：要求对双冷源组合式恒温恒湿空调机组系统的控制满足精度要求，可随时切换冷源，保证实验室环境满足全年恒温恒湿的需求，并且降低能耗提高效益。

(2) 系统的构成及技术要点

①控制系统要求采用分层、分布式结构，规划由两个子系统组成，既现场控制系统和监控中心。这两个子系统可以单独运行，通过通信网络传送数据、命令，构成协调工作的综合自动化系统。

②要求选用高可靠性控制器PLC，构成现场控制站的控制核心，达到现场无人值守的自控水平。

③要求所选用的设备仪表均能适应恶劣自然和电磁环境，并能提供准确可靠的读数。

④要求监控系统采用完全符合工业级标准的通讯网络，确保整个监控通讯系统的可靠性，实时性和安全性。

⑤要求系统的关键部位具有冗余配置，互为备用。

⑥要求系统易于使用和维护。
⑦要求系统技术先进、扩展性好。
(3)恒温恒湿控制技术要求。
①室内温湿度控制：通过回风管上的的温湿传感器对所控区域的温湿进行检测，将所检测到的信号输送给PLC控制器，通过PLC控制器进行PID运算调节来对温湿度进行控制。

②夏季控制：夏季当室外相对湿度较高时，受控区域的湿度优先控制，使湿度达到设定的要求。在降温除湿的过程中会导致温度过低，对其进行加热升温处理。当控制湿度达到设定值要求后，PLC转为温度控制。通过回风管上的温度传感器检测实际温度，将检测到的信号输入PLC控制器。当PLC在温度控制模式时，当实际温度高于设定温度时，打开表冷器调节阀。控制冷冻水的流量，从而达温度的要求。

③冬季控制：冬季当室外温度过低时，进行加热，使温湿度达到设定的要求。其控制过程是通过回风管上的温湿度传感器对回风温湿度进行检测，将检测到的信号输入PLC控制器，通过PLC进行PID运算，当检测温度过低时，系统进行加热处理，开启蒸汽阀使温度达到一定的要求，从而达到恒温恒湿的要求。

④过渡季节控制：过渡季节当温湿度传感器检测的温度信号高于设定值时，通过表冷阀对其进行调节控制。使温度达到一定的要求。当室内仍有冷热负荷，仍由冷水调节阀来进行温度控制。只有当冷水阀全关时而室温低于设定值时仍开启加热阀对温度进行控制，使温度达到一定要求。

⑤压差报警：空气过滤器的透气度是通过设在过滤器两侧的压差传感器检测的，当过滤器两侧的压差超过设定值时，压差传感器会将此信号传至PLC，装设在空调控制柜上的显示器会显示出压差报警信号。 

⑥电动冷水阀及热水阀与送风机联锁，当送风机关闭时，电动冷水阀与热水阀亦关闭。

⑦送风机采用变频器控制。手动根据实际风量要求设定变频器参数，以实现风量要求。当送风机出现故障不能正常运行时，故障信号会传送至PLC，设在空调控制柜上的显示器会显示出风机故障报警信号。并在中央控制中心显示并记录打印。若产生变频器故障，系统可以用应急模式启动。

4.6.4房间压差自控系统

（1）总体要求

实验室采用压差控制系统。

①本项目核心控制方案为：在房间回风（或排风）管道上安装定风量阀（CAV）以保持流出风量的恒定，同时在送风管道上安装风量阀（VAV），通过实时监测房间压差并自动调节送风量，最终实现房间设定压差的精确与稳定控制。

②系统须采用“差压监测、送风调节、回风固定”的控制策略。其核心控制目标是确保受控实验室房间与参照区域（通常为室外走廊）之间维持一个稳定、可靠的压差梯度（正压或负压），从而确保气流方向始终正确，有效防止交叉污染，保障实验环境的安全与完整性。

③系统必须具备快速响应能力，能够平缓地抵消因门开启关闭、人员走动、室内排风设备启停等因素造成的压力扰动，并在合理时间内迅速恢复到设定压差范围。系统所有设备部件的选型、材质及性能均需参考并符合国家现行相关标准规范，主要包括但不限于《洁净室及相关受控环境》GB/T 25915系列、《科学实验室建筑设计规范》JGJ91以及《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243。

④鉴于实验室环境的特殊性，所有风阀、传感器及其它与空气接触的部件必须选用耐腐蚀、不易生锈的材质采用铝合金或镀锌。

（2）主要技术参数及功能要求

①压差传感器

a.每个需要控制压差的房间需安装一台高精度压差传感器。传感器测量范围应覆盖-100 Pa至+100 Pa，以满足不同正负压房间的需求。其测量精度须不低于±1 Pa。

b.传感器应采用墙体嵌入式或壁挂式安装，安装高度建议距地1.5米。通过软管分别连接至房间内部和外部参照区域。关键数据可上存至中央监控系统。

②VAV变风量阀
a每个房间的送风口应安装VAV变风量阀。直接精确控制风量。

b.阀体材质须为镀锌钢板或铝合金材质。可调风量范围必须满足设计送风要求，且最小风量应能调节至设计风量的30%以下，以保证良好的调节比。

c.阀门执行器应接收来自控制器的0-10V DC或4-20mA DC控制信号，并据此线性调节风阀开度。

d.执行器需运行平稳、无振荡，从全关到全开的响应时间应不大于30秒。关键数据可上存至中央监控系统。

③CAV定风量阀

a.每个房间的回风或排风管上应安装CAV定风量阀。

b.该阀门应能在管道静压发生一定范围（例如150Pa至750Pa）的变化时，通过其内部的机械结构（如弹簧或气囊）自动改变阀片开度，从而将风量稳定在预设值，其定风量精度应在额定风量。

c.阀体材质为镀锌钢板或铝合金。阀门需在出厂前根据设计风量进行预设，并具备现场微调及机械锁定的功能。

④压差控制器

a.系统需配置专用的压差控制器（可为独立控制器或集成于楼宇自控系统DDC中）。该控制器负责接收来自压差传感器的实时信号（4-20mA），并将其与用户设定的目标压差（SP）进行比较。

b.控制器须采用PID控制算法进行计算，并输出相应的模拟量控制信号（0-10V/4-20mA）至送风VAV阀的执行器，形成闭环控制。

c.控制器需配备人性化的人机界面，如液晶显示屏和操作按键，能够现场显示实时压差、设定值、输出百分比等参数，并可进行参数设定、PID整定及报警值设置。
d.控制器必须具备标准通信接口，支持与项目楼宇管理系统（BMS）进行无缝集成和数据交换。

(3)系统控制逻辑说明

①系统控制逻辑如下：系统启动后，控制器持续读取压差传感器的测量值（PV）。控制器将PV值与设定值（SP）进行比对，并通过PID算法计算出所需的控制输出。该输出信号驱动送风VAV阀的执行器动作，风机根据管道静压自动调节风机频率。

②若房间压差低于设定值（PV < SP），控制器将增大输出信号，命令VAV阀开度增加，从而增大送入房间的风量，使房间压差升高。若房间压差高于设定值（PV > SP），控制器则减小输出信号，命令VAV阀开度减小，从而减少送风量，使房间压差降低。通过此动态调节过程，系统最终将房间压差稳定在设定值附近。

4.6.5中央监控系统

（1）基本要求

①集成恒温恒湿控制系统、房间压差控制系统、智能照明系统等接入。
②55英寸一体机（可触屏控制）设于走廊。

③3D建模展示实验室所有自控数据，支持一键关进、场景模式设定等。

④可远程监控实验室的空调系统。
（2）技术参数要求

控制系统特点

①控制系统要求采用分层、分布式结构，规划由两个子系统组成，既现场控制系统和监控中心。这两个子系统可以单独运行，通过通信网络传送数据、命令，构成协调工作的综合自动化系统。

②要求选用高可靠性控制器DDC/PLC，构成现场控制站的控制核心，达到现场无人值守的自控水平。

③要求所选用的设备仪表均能适应恶劣自然和电磁环境，并能提供准确可靠的读数。

④要求监控系统采用完全符合工业级标准的通讯网络，确保整个监控通讯系统的可靠性，实时性和安全性。

⑤要求系统的关键部位具有冗余配置，互为备用。

⑥要求系统易于使用和维护。

⑦要求系统技术先进、扩展性好。

（3）中央监控要求

①监控功能要求

a.监控软件需具有有效的图形显示功能，通过对监控对象进行形象图符设计、组态、连接、生成完整的实时监控画面，使用户能在监视器（CRT）上查询到各种监控对象的动态信息及故障，其形式可以是图形、报表、曲线及直方图等。

b.监控软件还需提供了操作指示，误操作自动封锁等功能。画面切换速度小于1秒。监控主机除显示文字、表格、图形、报警外，可直接进入各DDC/PLCC模块从站在线诊断以判断当前设备的运行情况，并可切入程序在线调试画面以直接监控当前程序执行。

c.监控软件可方便地通过运行参数、运行模式的设定来启动和确定DDC/PLCC监控分站的工作状态、监控对象的越限值、连锁控制权限等。

d.中央控制主机可以直接发送控制命令，通过现场总线通信传送到现场DDC/PLCC监控站实施。操作命令可以包括：机组启、停；断路器的分、合；辅助设备的启、停等。

②报警功能要求

a.系统能自动进行报警和故障事件处理。当报警发生时，系统可快速检测并通过画面状态变化提示，并显示、打印相应报警文本，同时发出声音报警提醒运行监控人员注意。报警到达时间、确认时间及排除时间、报警值、限位值、当前操作员等相应信息自动进入存档。报警到达以及报警确认但未排除，采用两种声音提示，报警可手动消音。报警信息存储半年，以便进行故障分析和查讯。误操作事件等状态变化也自动进行存储归档。

b.故障发生时，对应保护功能立即动作。重大事故不能自动处理时，系统将停机并保持声光报警。

c.另外，需在中央监控在地报警的基础上，加进手机短信报警功能，使用户不论何时何地，能够及时得知现场机组故障信息。

③数据管理功能要求

a.数据库及查询：需提供整个监控系统运行的各种数据参数、各电气设备状态以及各种接口设备状态的实时数据库及历史数据库。能根据信息分类生成各种专用数据库，并具有在线查询、修改、处理、打印等数据库管理功能，可进行日常的操作及维护保存在内存中的实时存有各种监控对象的动态数据，数据刷新周期可调，可保证关键数据的实时响应速度。短期历史数据库至少能保存7天的实时数据和组合数据，并不断予以刷新（数据来自实时数据库）。历史数据库中能存入各设备的运行参数、报警记录、事故记录、调度指令等。并能提供存储至少12个月运行数据的能力。数据库容量有20%以上的备用。

b.图形及查询：管理人员能在监视器（CRT）上查询到各种监控对象的动态信息及故障，其形式可以是图形、报表、曲线等。

c.同时还需配备中文人机接口界面，采用图形、图标方式，使管理人员方便地使用鼠标及键盘对系统进行管理、控制，通过监控画面的切换，进行数据查询、状态查询、数据存储、控制管理等各种操作。

d.报表及打印：需提供的报表生成软件，具有对历史数据库进行各类数据项组合生成用户所需的报表格式的功能，同时也具有查询及打印等功能。以中文形式显示和打印，可通过日期、时间来打印各类报表。

e.管理功能：监控管理软件要求能保证数据的绝对安全，防止数据的非法访问，特别是对原始数据的修改。按操作等级进行管理，设置了三个操作级，既观察级、控制操作级、维护级，每一级都有访问控制。

④中央监控人机界面 

a.全中文可视化组态开发界面，多种操作系统，系统需稳定可靠。

b.需支持实现个性化风格布局界面。

c.需具有模块功能，用户可以方便地应用或定制功能模块，大大地加快开发速度和减少重复工作量。

d.大数据存盘功能，需支持SQL、Server、Oracle等大型数据库存盘，需支持每日一个的小文件存盘。

e.需支持旋转和渐进色功能，组态和运行均能实现任意角度旋转和改变控件的颜色。

f.需支持透明色功能，巧妙地运用透明色效果，让您轻松地构造出美丽界面。

g.需支持多种报警功能，实时监控信号运行参数、判断是否发生了报警或恢复正常，并保存信息并提供报警查询机制。

h.需支持日志功能，支持三种日志：系统日志、操作日志和用户自定义日志。

i.需提供完善的安全机制，支持组态密码保护，支持系统运行/退出和相关重要操作功能的权限化管理。

j.需支持TCP / IP、Modem、485/422/232等多种网络体系结构。

k.需支持历史曲线、实时曲线、计划曲线、相对曲线和条件曲线多种工控曲线功能。

⑤所有控制柜需具备远程运行维护监测功能

能通过任一台网络终端进行用用户登录的形式访问该系统，能通过移动手机APP的形式访问实时监测。要求设备运行参数每两分钟采集一次数据，并存储在云端。设备预警信息通过短信/APP方式推送。能够在系统上做设备管理维护记录与维护计划编制。 系统能生成设备运行数据报表。报警信息与运行记录能以邮件方式推送相关人员。支持后台数据一键导出。系统应采用BROWSE/SERVER（服务器/浏览器）体系结构，用户工作站不需安装任何专门的控制软件，通过Web 浏览器即可直接登陆到网络控制引擎，以实现远程操作和系统故障诊断等功能。

4.7 给排水工程技术要求

4.7.1整体需求

（1）实验室风柜机组的冷凝排水以及加湿器给水需求设计，办公室区域根据新装空调的排水就近接驳至原有冷凝水管；

（2）国家现行有关设计规范、标准：

①建设单位提供的有关市政管线资料(包括给水,排水的接管点位置,管径及标高等)和合同技术附件

②《国标给水排水标准图集S1.S2.S3.S4》（2004）

③《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）

④《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)

⑤《医药工业洁净厂房设计规范》（GB50457-2019）

⑥《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）

4.7.2管材

（1）给水管:

①给水管采用采用PVC材质,热熔连接式连接。

②与实验设备连接时采用软铜管连接。

③给水阀门采用铜闸阀螺纹连接,给水末端水龙头都是不锈钢配件。

④管道与管件应使用同一生产厂的管道和配套管件,管道和管件应具有质量主管部门的认证证明。

（2）排水管:

①排水管采用PVC-U材质排水管(除开特殊标注的水管)。

②管径小于DN100采用粘接;管径大于DN100采用胶圈连接。

③实验室实验产生的实验废液,应集中统一处理,不能单独排水排水管网中。

4.7.3阀门及附件

（1）阀门:本设计采用铜闸阀

（2）附件

①在管径小于1OOmm的排水管道上每10米设置一个清扫口,其尺寸应与管道同径;管径等于或大于1OOmm的排水管道上每15米设置一个清扫口,应采用1OOmm直径清扫口。

②管道所有的管件均应与管道材质相兼容匹配。

③存水弯水封必须保证一定深度,考虑到水封蒸发损失、自虹吸损失以及管道内气压波动等因素,规定卫生器具存水弯水封深度为建议100mm~150mm。

4.7.4管道敷设

（1）坡度

①给水管按0.002的坡度向立管。

②室内排水横支管均以标准坡度0.026敷设,排水横干管按下列坡度安装：

a.De50,i=0.025;

b.De75,i=0.015;

c.De110,i=0.012(最小坡度i=0.004)；
d.De160,i=0.007(最小坡度i=0.003)。

（2）管道支架

①管道支架或管卡应固定在楼板上或承重结构上。

②管道水平安装支架间距,按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》。

③GB50242-2002的规定施工。

④管道固定支架的位置应按管道供货商的要求进行施工。

（3）安装在吊顶内的水管上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上,固定件间距:横管不得大于2m。

（4）管道连接:

①废水横管与横支管的连接,不得采用正三通和正四通连接,而应采用顺水管件连接。

②塑料管伸缩节设置在水流汇合配件附近,如三通、四通;当排水管道采用橡胶密封配件时,可不设伸缩节。明设排水塑料管道在楼板下设阻火圈或防火套管。

4.7.5阀门安装时应将手柄留在易于操作处。
4.8暖通工程技术要求

4.8.1整体需求

（1）洁净区系统基本要求：

①细胞室采用双冷源洁净型恒温恒湿空调机组，冷热源采用1台风冷式直膨室外机及大楼冷水系统。

②气流组织设计要求：洁净区气流组织为上送侧下回形式。

③压差设计要求：满足房间动态压差要求洁净区房间压差要求详见图纸。

（2）普通区空调系统设计基本需求：

①病理室、办公室：根据现场平面调整，重新设计舒适性空调，采用风机盘管；

②生物样本库：房间设备发热量大，新增分体空调，与原有空调一用一备；

（3）通排风系统设计基本需求：房间功能要求变化，重新设计通排风系统，采用活性炭排风机组进行排风，并根据排风需求重新调整补风风量，新风由原有新风机组提供。
（4）国家现行有关设计规范、标准

①《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)  

②《通风与空调工程施工规范》（GB50738-2011）  

③《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）  

④《洁净厂房设计规范》（GB50073-2013）  

⑤《洁净室施工及验收规范》(GB50591-2010)  

⑥《电子工业洁净厂房设计规范》（GB50472-2008）  

⑦《建筑设计防火规范》(GB50016-2014(2018修订版))  

⑧《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)  

⑨《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014  

⑩《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）  

⑪《环境空气质量标准》（GB3095-2012）  

⑫《声环境质量标准》（GB3096-2008）  

4.8.2组合式空调机组

（1）空调机组箱体要求采用铝合金框架结构。

（2）▲机组必须有防冷桥措施，机组在运行时，不得出现冷桥和凝露现象。按照欧洲标准EN1886-2007、规定方法测试，在-400pa条件下漏风量≤0.12 L/(s*m²)，达到L1级标准；在700pa条件下漏风量≤0.29L/(s*m²)，达到L1级标准；在1000Pa压力下，箱体变形量≤0.9mm/m；在-1000Pa压力下，箱体变形量≤0.83 mm/m，达D1级。机组冷桥（热桥）因子应达到欧洲标准的TB1级且不得低于0.88；传热系数应达到欧洲标准的T2级且不得高于0.72 w/（m²*K）。提供国家认可的CMA认证检测机构出具的符合本项要求的检验报告复印件并加盖厂家公章。
（3）空调机组箱体的面板需具有良好的隔热效果，芯材填充密度不得小于50kg/m3，面依据GB8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》国家标准检测，要求箱板燃烧性能不低于B1级。

（4）▲箱体应具有良好的气密性，在1000pa条件下，机组的漏风率不得大于0.024%。提供国家认可的CMA认证检测机构出具的符合本项要求的检验报告复印件并加盖厂家公章。

（5）▲水盘需采用的抗菌水盘，按照JIS Z 2801：2010检测依据及方法检测，检测结果对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等抗菌率均达到99.9%以上。提供国家认可的CMA认证检测机构出具的符合本项要求的检验报告复印件并加盖厂家公章。

4.8.3风冷式直膨机组

（1）风冷冷凝压缩机组采用多压机并联系统，所采用压缩机均为高效全封闭涡旋式压缩机。采用R410a环保冷媒，对臭氧层0破坏。

（2）宽广的运行环温范围，其中制冷运行环温范围5~45℃，制热运行环温范围-10~25℃。

（3）采用直流无刷轴流风机，单台可实现20~100%无级调节。

（4）室外冷凝器采用内螺纹高效导热铜管和防腐涂层铝翅片。

（5）配置500步线性精准调节电子膨胀阀。
（6）机组采用多个温度传感器、压力传感器、电流互感器，全方位检测空调系统的运行。

（7）微电脑控制系统，预留RS485通讯接口,方便地接入上位机监控系统。可实时读取高低压值、吸排气温度、压缩机电流等各种状态参数。

（8）配置智能化霜系统。

（9）机组外壳镀锌板喷涂，板材厚度大于1.0mm。

（10）先进的压缩机冷凝技术，高效的油分离器，油分离效率达90%，适应超长管路。内外机连管长度不低于60 米，高差不低于20 米。

（11）采用高效全封闭涡旋式压缩机，压差供油，使压缩机运动部件的润滑更加充分，保证性能稳定。

4.8.4 镀锌风管技术要求

洁净区风管及实验室补风风管采用镀锌风管

(1)镀锌风管的厚度（mm）：

	风管长边尺寸d
	厚度

	d≤500
	0.6

	500<d≤800
	0.75

	800<d≤1200
	1.0

	1200<d
	1.2


(2)风管系统工程类别划分

	系统类别
	系统工作压力
	密封要求

	低压系统
	P≤500Pa
	接缝和接连管处严密

	中压系统
	500＜P≤1500Pa
	增加密封装置

	高压系统
	P＞1500Pa
	全部采取密封打措施


(3)风管支吊架最大间距(m)

	公称直径(mm)
	200
	250
	320
	360
	400
	450
	500
	560
	630
	700

	支撑距离
	2.0
	2.0
	3.0
	3.0
	3.0
	3.0
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5


(4)风管必须通过工艺性的检测或验证，其强度和严密性要求应符合设计或下列规定：

(5)风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂；

(6)与有振动设备连接时应加装软接（帆布或塑料布）；

(7)风管穿墙体和楼板时要加金属套管保护，其钢板厚度应小于1.6mm，风管同金属套管之间应有5~10mm的间隙。风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵；

(8)风管连接时法兰之间应垫入厚为≥5mm的保温棉，并粘贴好；

(9)风管的连接长度，应按风管的壁厚、法兰与风管的连接方法、安装的结构部位和吊装方法等因素决定。为了安装方便，尽量在地面上进行连接，(直线段)一般可接至10～12 m长左右。在风管连接时，不允许将可拆卸的接口装设在墙内；

(10)除风管制作保证其平整外，在安装过程仍要保证风管的平整，并防止在交叉施工中受到破坏。明装水平风管安装后的不水平度的允许偏差为每米不应大于5 mm；总偏差不应大于30 mm。明装垂直风管安装后不垂直度的允许偏差为每米不应大于5 mm；总偏差不应大于30 mm；

(11)风管沿墙敷设时，管壁到墙面至少保留150mm的距离，以便于拧法兰螺栓；

(12)风管内不得敷设电线、电缆，风机控制线在风管外沿风管敷设；

(13)风管与部件吊架的膨胀螺栓位置应正确、牢固可靠，采用膨胀螺栓固定吊架时，必须根据所承受的负荷认真选用膨胀螺栓；

(14)对于相同管径的吊架应等距离排列，但不能将吊架位置设置在风口、风阀、检视门及测定孔等部位；吊杆不宜直接固定在法兰上；

(15)风管支撑距离不得低于国标(GB50234－97)；

(16)支、吊架上的螺孔应采用机械加工，不得用气割开孔；

(17)靠墙安装的垂直风管应用斜撑支架，不靠墙、柱穿楼板安装的垂直风管采用抱箍支架；水平风管支吊架的吊杆应平直，螺纹应完整、光洁；

(18)风管与阀门联接直线段采取地面组装，风阀安装前应做动作试验和性能进行检测，联接完毕对表面进行清洁，并关闭阀门，严防尘土杂物入内；

(19)调节阀（止回阀）安装时，方向位置应正确；安装后再做动作试验，其阀板的启闭应灵活，动作应可靠；

(20)手动单叶片或多叶片调节风阀的手轮或扳手，应以顺时针方向转动为关闭，其调节范围及开启角度指示应与叶片开启角度相一致；

(21)电动、气动调节风阀的驱动装置，动作应可靠，在最大工作压力下工作正常；
4.8.5 排风风管技术要求

（1）基本要求

①病理室排风采用防腐蚀风管。

②排风管道采用优质的阻燃的耐酸碱腐蚀的PP管道，采用热熔焊接技术加工制作而成，加工制作方法及安装按照《通风与空调工程施工及验收规范》 GB50243-2016的规定确定。

③PP管材要求采用国标A级板材，主管、干管厚度为8mm，支管厚度为6mm。

④当排风管道通过不同防火分区时需设计防火阀，防火阀采用70°常开防火阀。一般情况下，防火阀的安装依据通排风的各项规章制度；但是安装方应根据现场情况相应的防火要求调整安装防火阀。

⑤所有水平或垂直的风管，必须设置必要的支、吊或托架，其构造形式由安装单位在保证牢固、可靠的原则下根据现场情况选定，详见《国标风管支吊架》19k112，管架与楼板之间采用膨胀螺栓固定。风管和设备都应配置相应的支吊架和减震器，保证系统运行时不产生震动，确保实验室内的噪音满足要求（≤60分贝）；风管支架安装间距不超过2米。

⑥风管上的可拆卸接口不得设置在墙体或楼板内。

⑦安装调节阀、变风量阀\VAV变风量阀\定风量阀（防腐材料制作而成）、70度常开防火阀（304不锈钢材质）等调节配件时，必须注意将操作手柄配置在便于操作的位置。

⑧支托吊架的安装：吊架的吊铁采用角钢或槽钢制成，斜撑的材料为角钢，吊杆采用圆钢，扁铁用来制作抱箍。支架、托吊架制作完毕后，应进行除锈，刷一遍防锈漆。风管的吊点应根据吊架的形式设置，采用膨胀螺栓法。

⑨排风风管连接采用热熔焊接式，送风风管连接采用共板法兰式软管连接。主要用于风管与排风设备间（通风柜，排风口等）的连接。软管两端套在连接的管外，然后用特制管卡或不锈钢抱箍把软管箍紧。

⑩中、低压系统硬聚氯乙烯、聚丙烯风管圆形、矩形风管板材厚度（mm）。

	风管直径 D
	板 材 厚 度

	D≤320
	5.0

	320< D≤630
	6.0

	630< D≤1000
	7.0

	1000< D≤2000
	8.0


	风管长边尺寸b
	板 材 厚 度

	b≤320
	5.0

	320< b≤500
	6.0

	500< b≤800
	7.0

	800< b≤1250
	8.0

	1250< b≤2000
	10


⑪其他各项安装要求和未尽事宜，应严格遵守《通风与空调工程施工及验收规范》 GB50243-2016的有关规定。

⑫排风管道采用阻燃耐腐蚀的PP管道及板材，其中室外部分的风管需作保温。

（2）室内圆管基本要求

①室内圆管采用PVC风管。

②需为原料制作，不得采用再生料制成的PVC风管。

③圆形管道必需采用一次成型的型材。

④排风系统风管制安要求。

⑤排风系统所有圆形风管采用承插方式连接；矩形风管采用法兰方式连接，密封方式采用中性硅胶和5mm的密封棉密封处理。

⑥风管的外径或外边长尺寸的允许偏差为3mm，圆形风管的任意正交两直径之差不应大于5mm；矩形风管的两对角线之差不应大于3mm。

⑦矩形风管的边长大于630mm，且管段长度大于1250mm时，应加固。加固筋的分布应均匀、整齐。

⑧法兰应与风管焊接成一整体，应设置加强三角板，三角板与风管轴线成平行，且距离不得大于200mm且不少于1个。法兰管口平面度的允许偏差为3mm；螺孔的排列应均匀，至管壁的距离应一致，允许偏差为2mm。

4.9 气路工程技术要求

4.9.1 整体需求

（1）本项目为实验室集中供气系统。特气供应含有氮气、二氧化碳、氧气的气源供应设置，气源集中在五楼气瓶间。本次设计为末端管道利旧改造，培养箱对应位置按需配置气体，位移末端装置：减压阀、球阀、不锈钢面板利旧安装，局部气路管道、气体终端接头进行更换，原有气体管道位移后新增卡套三通、卡套直通修复现有主管道。
（2）国家现行有关设计规范、标准

①《中华人民共和国特种设备安全法》（2013）

②《特种设备安全监察条例》（2009）

③《压力管道安全技术监察规程》TSG_D0001-2009

④《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）

⑤《压缩空气站设计规范》GB 50029-2014

⑥《特种气体系统工程技术标准》GB50646—2020

⑦《工业金属管道设计规范》GB 50316-2000（2008版）

⑧《压力管道规范 工业管道》GB/T 20801-2020

4.9.2 配套特气各部件的相关说明

（1）气瓶采用汇流排半自动供气，二级使用终端的供气方式，保证实验过程的完整性等。汇流排半自动切换装置需配有吹扫装置及排空装置，以确保实验室用气的纯度，吹扫装置必须由隔膜阀组装；
（2）所有气体按照流量使用要求，采用1*0.083”（Φ25.4×2.1mm）、1/2”*0.049”（ Φ12.7×1.24mm）管径的主管道；分流进入各楼层后管道变成1/4” *0.035” （ Φ6.35×0.89mm），直到设备前的减压装置；减压装置与仪器的接管及接头，按照实际需求配备。

▲（3）所有气体到设备前进行二级减压（集成面板），每个接口前设置球阀，二级减压阀，压力表，安装底板及与设备连接的接头；提供的不锈钢减压阀需经过国家认可的CMA认证检测机构出具的的氦泄露检测报告，且符合规范要求并加盖厂家公章。
（4）所有气体管道均采用氩弧焊氩气保护焊焊接，焊接前必须进行样品试焊，合格方可实施焊接。

（5）气瓶报警装置有单独的气路系统液晶触摸屏幕，可连接到中央控制统也可独立运行。通讯：RS-485(通讯网口选配)，可通过PC端，WEB端，移动端（APP云端监控平台）云端浏览数据及远程实时监控及控制。

（6）主要功能有：实时监控、历史数据曲线图、能控制主机实时数据、设备及状态、安全报警、超限设置、报警功能设置联控开关设置等;实现随时随地查看、监控掌握现场实时状况;可实现以下监控：气体压力、气体泄漏、气体钢瓶库存管理。

4.9.3不锈钢管道详细技术参数要求

（1）不锈钢无缝钢管材料为316L，含碳量小于0.03%该不锈钢管洁净度必须满足实验室99.999%的使用需求，洁净度达到BA级，内表面粗糙度：Ra≤0. 25μm 使用的管道必须为BA级无缝不锈钢管，洁净度Ra数值不得大于0.3μm，提供不锈钢管成分表及品质保证书。所有气体使用的洁净管必须单根独立包装，密封良好；管道外壁应印有不可擦除的标识，标识包含管子规格、尺寸、执行标准等信息；

（2）包装必须印有生产厂商信息，不锈钢管道壁厚按下表：

	规格（inch）
	壁厚（inch）
	壁厚（mm）

	1”
	0.083
	2.1

	3/4”
	0.065
	1.65

	1/2”
	0.049
	1.24

	3/8”
	0.035
	0.89

	1/4”
	0.035
	0.89




选用不锈钢管壁厚不得小于上表规定的数值

4.9.4 卡套接头详细技术参数要求

卡套接头保证与管道的连接的气密性及安全性，材质为316L，经过超声波及电化学抛光处理，满足实验室99.999%的气体需求。

4.9.5管道固定夹详细技术参数要求

管夹可以使用高强度铝合金材料，支吊架等使用耐腐蚀的镀锌钢或者不锈钢材质，螺钉必须使用不锈钢材质。

4.10 实验家具技术要求

4.10.1整体需求

（1）洁净区采用不锈钢台，其他实验室采用钢木结构实验台。

（2）国家现行有关设计规范、标准
①《金属家具通用技术条件》（GB/T 3325-2017）

②《家具、柜类主要尺寸》GB/T3327-2016

③《家具、桌、椅、凳类主要尺寸》GB/T3326-2016

④《实验室家具通用技术条件》 GB 24820-2009

国家与地方相关法律、法规、行业标准、规范及其它与本项目相关的技术规范。安装前主材需送样给使用单位、设计单位及监理单位确认合格；当设计与规范有冲突时，选择严格条款执行；
4.10.2 实验台（边台、中央台、转角柜及操作台）详细技术参数说明

（1）台面板技术说明：

台面材料厚度≥12.7mm厚实芯理化板台面板须满足以下技术参数及要求：

①台面板表面耐腐蚀层理化膜需采用“电子束固化技术”生产。化学性能测试依据“GB/T 17657-2022”实验方法进行检验，测试试剂至少包含且满足以下要求：1、硝酸(65%)；2、氢氧化钠(≥40%)；3、氢氟酸（40%）；4、硫酸（98%）；5、氯苯；6、高氯酸（90%）；7、王水；8、硝酸银饱和液；9、氯化镁（10%）；10、无水甲醇等51项以上实验室常用化学试剂，覆盖玻璃板、不覆盖检验结果均为“无明显变化”，分级结果均为5级。

②▲台面板甲醛释放量检测结果＜0.01mg/m³（判定依据为GB18580-2017），同时根据检测结果，依据GB/T39600-2021判定为ENF 级，提供国家认可的CMA认证检测机构出具的符合本项要求且检验报告复印件并加盖厂家公章。
③台面材质符合“GB/T 7911-2024”检验标准,具体如下：1.“耐划痕(金刚石划痕法)”≥4N试件表面无大于90%的连续划痕；2.“尺寸稳定性（高温）横向”检验结果≤0.65%；3.“耐辐射热”≥260s；4.“抗拉强度(纵向)”≥145MPa；5.“耐龟裂性能”≥5级。

④台面板“顺纹抗压强度”≥126MPa（检测方法为GB/T 17657-2022）。

⑤台面板“色差”△E≤0.09（检测方法为GB/T 17657-2022）。

⑥▲台面板“比活度”GB 6566-2010的检测标准:“钾-40”比活度测试检测结果＜26Bq/kg、“钍-232”比活度测试检测结果＜3.5Bq/kg，提供国家认可的CMA认证检测机构出具的符合本项要求的检验报告复印件并加盖厂家公章。
⑦台面板具有耐化学性，包括耐48%氢氟酸、硼酸、硅酸、氢氧化铁等。

⑧▲台面板氟、氯、溴、碘卤素含量测试结果均要求为“未检出”，提供国家认可的CMA认证检测机构出具的符合本项要求的检验报告复印件并加盖厂家公章。
⑨台面板按 “使用环境仓测试和评估室内源释放挥发性有机化学物质的标准方法”测试，要求TVOC总挥发性有机化合物96小时释放率≤9μg/ m2h。苯、二硫化碳、四氯化碳、乙二醇甲醚乙酸酯、异佛尔酮、四氯乙烯、乙酸乙烯酯在“标准教室的推算浓度”和“个人办公室的推算浓度”情形下，检测评估均为n.d.( 未检出)，提供国家认可的CMA认证检测机构出具的符合本项要求的检验报告复印件并加盖厂家公章。

⑩选用板材品牌背面必须有清晰的品牌防伪标志，成交人出具《售后服务承诺书》。

（2）柜体部分材质说明：

①材质：钢木结构。  

②框架部分

a.柜体框架：支承横梁及立柱为60*40*1.8MM冷轧矩形钢管，经二氧化碳冷焊组合后再酸洗、磷化并高压静电喷涂环氧树脂防护层作耐酸碱、耐腐蚀表面处理，其保护层附着力经落物撞击检测合格，静压承重大于450公斤，支撑立柱可直接悬挂吊柜；

b.喷涂：采用环氧树脂粉末喷涂，涂层厚度≥75μm，表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕、漏喷、锈蚀。

c.金属喷漆涂层：硬度达到4H；耐腐蚀24h乙酸盐雾测试达到10级；附着力达到2级。

③柜体部分

a.柜体：18mm厚E1级优质高密度板，以2MM厚PVC封边防水处理；

b.层板：18mm厚E1级优质高密度板，以2MM厚PVC封边防水处理；

c.背板：12mm厚E1级优质高密度板， PVC封边防水处理；可灵活拆卸，利于隐藏

d.水电管道，便于维护；

e.缝隙：所有可接触活动部件间距离≤8mm或≥25mm。

f.台面：操作台面接缝应平整、紧密，不渗水、开缝。根据使用需求，应提供特别的保护，防止有害病菌的生长。

g.▲实验台柜需严格遵循GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》的规范，针对管材、焊接件、喷涂处理、耐画痕性能、耐龟裂性能、台面抗冲击能力、台面耐污染特性、水平静载性能、持续垂直静载荷承受能力、垂直耐冲击强度、整体甲醛释放量及金属喷涂涂层的冲击强度、耐腐蚀性、附着力、耐酸碱性等关键指标进行全面检测，所有指标均达到标准要求，符合规定。

④配件

a.符合门铰链、门冲击、门循环试验：柜门打开90°时能承载不小于25kg的载荷；柜门中心区域可承受不小于9kg的冲击力度；采用合金铰链，开启至110度实现自闭功能，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自动关闭，且具备良好的弹性特性，确保在使用过程中不会产生噪音。柜门打开90°的条件下，循环操作门≥100000次，试验后未引起门栓或铰链的阻滞现象，门栓操作依然保持正常状态。

b.抽屉静载、抽屉和门拉手试验：打开抽屉330mm悬挂68kg的载荷进行测试。移除载荷并操作抽屉，操作正常。在每个拉手上或下垂直加载22kg载荷进行测试，拉手能承受加载无破坏。

c.拉手：采用铝合金一体成型。

d.可调脚：M12锣杆套PVC防滑脚垫，具有防水及调节水平的功能。
5.投入本项目的主要人员最低要求：项目负责人1人，质量负责人1人、电气工程师1人、工程管理人员1人。

5.1 拟派项目负责人的资格要求：1名，具有建筑类相关专业初级职称。

5.2 拟派项目质量负责人的资格要求：1名，具有建筑类相关专业初级职称。

5.3拟派项目电气工程师的资格要求：1名，具有电气相关专业初级职称。

5.4拟派项目工程管理人员的资格要求：1名，具有工程管理相关专业初级职称。
6.其他要求

6.1 成交供应商办理本工程有关的施工报建手续(如要）、材料送审、竣工验收手续、竣工档案的整理、编制、移交。成交供应商必须充分考虑各项报建手续所需的时间，合理安排工期，不得以此延迟工期，特别是施工许可证的办理(如要），合同签订日起60个日历天内完成。上述工作所需相关费用已包含在合同总价中。临时设施方案应在接到成交通知后7天内提交采购人及监理工程师（如有）审批。

6.2 成交供应商按时向采购人提交本工程的施工组织设计和施工进度计划，经采购人及监理单位（如有）审核同意后，由采购人及监理单位（如有）按审核后的施工组织设计和施工进度计划监督本工程的实施，操作如下：

①成交供应商如未能按审核后的施工进度计划进行实施，由采购人和监理单位（如有）共同发出工程整改通知书，成交供应商须在收到整改通知书后一周内（含收到整改通知书当天）提出整改措施方案并组织实施。

②成交供应商如在本工程施工中施工质量未能达到相关规范要求，由采购人和监理单位（如有）共同发出工程整改通知书，成交供应商须在收到整改通知书后三天内（含收到整改通知书当天）完成整改。

6.3 用于本工程的一切施工机械必须类型齐全，配套完整并与施工质量和进度相适应。

6.4 本工程选用的材料及构件应按国家、地方有关建设部门的规定进行符合要求的检测检验，并按有关规定向采购人提供由有资质和符合规定的检测检验单位出具的合格的检验报告及其他合格证明材料。

采购人有权不定时自行委托有资质的检测单位对本工程的材料、单项工程进行检测而不需提前通知成交供应商。

6.5 成交供应商应按照要求办理其施工机械设备和雇佣职工安全事故保险，费用由成交供应商负担，并已包含在合同总价中，采购人不单独支付。

6.6 成交供应商应提前到相关部门咨询项目中各单项专业验收所需的资料、证照及手续，并承诺完成项目各项验收手续，相关费用由成交供应商自理。

6.7 成交供应商应考虑在夜间施工可能得不到有关部门批准的因素，合理安排施工工期，不得延误。

6.8 施工期间尽量避免影响采购人正常工作的开展；由于成交供应商的原因，致使采购人开展工作受到干扰时，成交供应商应即时做好施工现场管理，并在24小时内整改。如因成交供应商施工造成采购人建筑物等资产损坏、丢失或由上述原因造成本工程工期的拖延或施工费用的增加，相关费用均由成交供应商负责。

6.9 成交供应商必须注意施工安全，做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由成交供应商负责。

6.10 在施工过程中，需按施工规范和采购人要求设置告示牌和指示牌，相关费用由成交供应商自理。

6.11 该工程施工过程中成交供应商应做好施工人员的安全教育，施工安全和防范工作，施工出现事故均由成交供应商负责。同时成交供应商应按有关文件精神进行文明施工，文明施工费用由成交供应商负责。工程施工的环境卫生由成交供应商全面负责，施工的余泥垃圾由成交供应商负责处理。

6.12 成交供应商应按时发放工人工资，并接受采购人及其上级主管部门的监督。施工报建（如有）时的工人工资保证金由成交供应商全部支付。若成交供应商在合同履行过程中未能及时、足额的发放劳动者工资及相关费用，一经查实，采购人有权在成交供应商的工程进度款项或保修金中扣留相应的费用，用于支付劳动者工资及相关费用，成交供应商不得有异议。若成交供应商拖欠、克扣劳动者工资而引发影响公共秩序的事件，如民工上访、聚众闹事、斗殴、游行、阻工等相关事件，成交供应商的法定代表人或者主要经营者应在事发后1小时内到现场协助处理事件；未到现场的，依据《广东省工资支付条例》第五十八条，由劳动保障行政部门处以一万元以上五万元以下罚款。若事件给业主造成了信誉伤害，成交供应商应承担赔偿责任。

6.13 施工场地安全保卫工作及提供和维修非夜间施工使用的照明、围护设施的责任和要求： 

①成交供应商应保证其相关工作符合安全文明施工的相关规定；

②成交供应商应根据工程需要，承担施工场地安全保卫工作，施工中发生的一切盗窃及其他安全事故的全部责任和损失由成交供应商承担，成交供应商并应立即报告采购人、监理工程师（如有）和建设行政主管部门；

③成交供应商应提供和维修施工使用的照明、围护设施。以上工作均须严格按照建设部《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》等法规的规定执行，所需的费用包含在合同总价中。 

6.14 成交供应商须遵守政府有关行政主管部门对施工场地交通、环境保护、施工噪音以及安全生产等管理规定，按规定办理有关手续并承担相应的费用；并负责安全保卫，阻止未经授权的人员进入现场；以上工作的费用包含在合同总价中；若成交供应商未认真履行上述义务而造成工程、财产损失和人身伤害，由成交供应商承担一切责任及其所发生的费用。 

6.15 已完工程成品保护的特殊要求：已完工程未竣工验收交付采购人之前，成交供应商负责其施工的已完工程的保护工作，此期间无论是何种原因导致成品发生损坏，成交供应商须自行承担相关费用和责任。

6.16 采购人除对与工程实体产生冲突的管线进行迁移外，其余管线均只采取就地保护措施，所以要求成交供应商在管线上或管线附近通行和施工作业时，必须视情况需要采取铺垫钢板、打桩支护或其他有效措施以保护有关管线不遭损坏。凡因施工致使管线遭到损坏的，一切损失和后果由成交供应商承担。 

6.17 交工前清洁施工现场的要求：按照环境卫生管理部门的有关规定，交工前清理施工现场内的余土、垃圾、生产生活设施等，并达到规定的要求；临时设施应拆除清理干净，恢复原状，做到工完场清，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。此项费用由成交供应商承担。

6.18 成交供应商应严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水源保护措施。

6.19 由于成交供应商原因导致合同终止的，采购人与成交供应商对已完成工程量进行结算，成交供应商应向采购人支付本工程因二次采购所产生的采购费用和因工程发布价变更而产生的预算差额。
7.主要材料品牌参考表
	序号
	材料及设备名称
	品牌1
	品牌2
	品牌3

	一
	建筑装饰及配套

	1
	50mm手工玻镁彩钢板
	华翱
	莱润
	林森

	2
	PVC地板胶
	丽杰
	洁福
	阿姆斯壮

	3
	钢制门
	佛山易众
	广州森林
	北京霍曼

	4
	双层中控玻璃
	佛山易众
	广州森林
	北京霍曼

	二
	电气安装及配套

	1
	配电箱体
	广州白云
	东莞基业
	顺开

	2
	配电箱元器件
	正泰
	德力西
	公牛

	3
	照明灯
	三雄
	佛山照明
	欧普

	4
	平板灯
	三雄
	佛山照明
	欧普

	5
	电线电缆
	广州电缆
	南洋
	番缆

	6
	线槽
	中兴
	广州宏际
	同亿

	7
	开关、插座
	松本
	奇胜
	西蒙电气

	三
	给排水安装及配套

	1
	截止阀
	联塑
	雄塑
	顾地

	2
	排水管
	联塑
	雄塑
	顾地

	3
	洁具
	箭牌
	九牧
	恒洁

	四
	暖通及配套

	1
	洁净型恒温恒湿组合式空调机组
	清华同方
	天加
	雅士

	2
	保温材料
	华美
	贝拧
	赢胜

	3
	高效送风口
	中境
	林森
	中科创洁

	4
	PVC防腐风管
	禾特
	喜得
	力达

	五
	气体安装及配套

	1
	半自动切换器
	敦阳
	捷锐
	GCE

	2
	实验室气体阀门及配件
	敦阳
	捷锐
	GCE

	3
	气路用不锈钢管
	敦阳
	捷锐
	GCE

	六
	实验室配套家具安装及配套

	1
	理化板台面
	富美家
	荷兰千思板
	上海威盛亚


8.图纸：另附，报名后发送至报名邮箱。
9.工程量清单：另附，报名后发送至报名邮箱。
（二）商务要求

	序号
	项目名称
	商务要求说明

	1
	报价要求
	1.本项目的报价和结算支付均以人民币为货币单位。

2.本项目实行综合单价包干，报价应包括：货物费、运输费、绿色施工安全防护措施费、装卸费、保险费、人工费、机械费、安装费、材料费、培训费、检测费、税费、预算费、结算费、不可预见费等完成本招标内容所需的一切费用。

3.供应商应被认为在填报报价之前，已经仔细阅读了本市场调研文件的所有有关章节以及审查了所有相关资料，已确保本次项目的所有采购范围内的各种价格风险均已包含在报价内。报价后，任何因供应商的疏漏而提出的不利于采购人的合同单价调价申请将不被接受。

4.供应商的报价应包括单价和总价，总价是对应于采购人本次采购的所有内容所计算的总价，为合同总价；其填报的明细单价则应是供应商对本采购项目的分部分项报价。
5.供应商的报价总额不得高于人民币581,164.00元（其中已包含绿色施工安全防护措施费），否则，其报价无效。

6.供应商编制报价文件时增值税销项税额按表中规定的费率计算按规定的金额填报，不得调整；绿色施工安全防护措施费为不可竞争费用，须按以下规定进行填报；否则报价将被否决。详见下表：

一、规费及税金

序号

费用名称

计费基础

费率

1

增值税销项税额

分部分项工程费+措施项目费+其他项目费

9%

二、绿色施工安全防护措施费

序号

单项工程名称

投标人填报的绿色施工安全防护措施费不得低于该金额（元）

1

南方医科大学第七附属医院转化医学实验室场地改造工程
18645
7.在报价文件中的“其它项目费”中，预算包干费由供应商自行考虑后进行填报，总价包干。结算时，预算包干费按报价时填报的金额进行结算（报价中如没有填报则视为已考虑在各综合单价中），发生的增加工程亦不另行计算预算包干费。

	2
	付款方式和条件
	1.采购人、成交供应商双方签订施工合同并进场施工,在工程完工（除因医疗设备未完成进场导致不能修复隔断外）付至合同价的60%；工程竣工验收合格付至工程结算总造价（以发包人委托有资质的中介单位审核为准）的97%，余下结算总造价的3%作为工程保修金，保修期为2年,待保修期满无质量问题且无造成采购人损失后【30】天内以银行转账方式付清余款。

2.收款时必须为有效发票，有效发票遵循属地管理原则。工程款应专款专用，一旦采购人发现工程款被挪作它用，采购人有权采取适当的措施来保证其专款专用。

	3
	工期要求
	工期60日历天，工期以双方签订施工合同并以采购人签发开工令开始计算，工期不因假期、雨季等因素而延长，因采购人主观因素除外。

	4
	缺陷责任期及质量保修期
	1.工程缺陷责任期为2年，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

2.质量保修期根据国家《建设工程质量管理条例》及国家、地方规范标准有关规定，结合具体工程约定质量保修期按工程质量保修书规定执行。

	5
	工程结算及调整方式
	工程结算及调整方式（综合单价包干）：

1.本工程价款的结算和支付均以人民币为单位。本工程合同价款由采购人、成交供应商依据市场调研的成交价格在合同中约定。

2.本工程的响应报价采用综合清单单价的方式进行报价，成交供应商应充分考虑施工期间各类可调材的市场价格变化和可能的国家政策性调整，确定风险系数，对工程图纸及工程量清单包含的所有内容的施工进行综合清单单价报价。结算时按经采购人、成交供应商、监理单位三方（如有）确认的实际发生的工程量或竣工图纸进行结算，如结算价高于合同价，则按合同价支付，如结算价低于合同价，则按结算价支付。

3.在进行工程竣工结算时，以下情况均作为结算的依据：

3.1后继法律法规变化；

3.2项目特征描述不符；

3.3工程量清单缺项漏项；

3.4工程变更；

3.5工程量偏差；

3.6索赔；

3.7现场签证事件；

3.8计日工；

3.9不可抗力；

3.10误期补偿；

3.11合同双方当事人约定的其他调整事件。　　　

4.因工程变更、工程量清单缺项漏项、工程量偏差等引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，应按以下规定调整：

4.1成交供应商的报价文件中有相关清单项目：

4.1.1实际完成工程量对比备案预算工程量增加在10%内（含10%）的，按成交供应商市场调研时的综合单价结算；

4.1.2实际完成工程量对比备案预算工程量增加10%外的，其增加超过10%以外的部分工程量计算如下：

4.1.2.1如果成交供应商的报价文件中综合单价比市场调研备案的预算参考综合单价乘以结算系数后的价格低的则按成交供应商报价文件中的相应的清单项目的综合单价进行结算；

4.1.2.2如果成交供应商的报价文件中的综合单价比市场调研备案的预算参考综合单价乘以结算系数后的价格高的，则按市场调研预算备案的综合单价乘以结算系数进行结算。

4.1.3实际完成工程量对比备案预算工程量减少的，剩余部分的工程量的单价按成交供应商市场调研时的综合单价结算；

4.2已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价计算，最终以采购人委托中介审核为准；

4.3已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，以实际完成的工程量执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、2018年广东省建设工程计价依据及配套文件行结算；材料价按施工期间的《佛山市工程造价信息》发布价计算，没有发布价的按市场价计算；特殊材料按经采购人、成交供应商、监理三方签证，最终以有资质的中介单位审核为准；规费、税金等的计费程序按建设行政主管部门有关文件规定(相关的费率参考预算相关费率计算)，按以上原则计算出该项目的工程造价后，并乘以结算系数作为最终的结算价。

5.其他项目中相关费用计算部分（如“预算包干费”等），结算时，对于报价文件有的项目，如响应报价“其他项目清单与计价汇总表”中的“预算包干费”等费用没有超出市场调研文件规定的费用上限，按成交供应商响应时的费用计算该费用，如响应报价“其他项目清单与计价汇总表”中的“预算包干费”等费用超出市场调研文件规定的费用上限，则按市场调研文件规定费用上限进行结算，报价文件没有的项目参考备案预算书的相应费用并结合结算系数进行结算。

6.绿色施工安全防护措施费和以项为单位的措施其他项目费均一律不作调整，费用包干处理。在编制报价文件时，响应供应商应考虑各种风险系数（如材料的涨价风险等）。总价措施项目清单与计价表中所提供的内容只供参考，供应商可根据本工程的具体情况，在总价措施项目清单与计价表中增加或减少内容并列项报价；在结算时，措施项目费不予调整。

7.本工程土质按综合类土考虑，挖土深度综合考虑，拆除路面厚度综合考虑，土方、废料等外运的运距由成交供应商综合考虑在响应报价中，采购人在结算时不再另行签证及支付。

8.其他未尽事项除以上约定外，参考《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、2018年广东省相对应的专业工程的计价办法及配套文件进行结算；最终以有资质的第三方造价单位为准。

9.若成交供应商计算的施工图纸的工程量与采购人提供的工程量清单的工程量出现工程量偏差、错项、漏项、缺项的，成交供应商必须在单项工程开展前15个日历天内向采购人提出申请，由采购人核对差异所在，并按施工图纸对工程量偏差、错项、漏项、缺项部分进行校正。采购人根据相关规定将校正结果上报获批准后予以调整，若成交供应商在单项工程开展前15个日历天内不提出申请，则造成的后果由成交供应商负责。

10.结算系数=(最后报价总价-绿色施工安全防护措施费总价)÷(预算总价-绿色施工安全防护措施费总价)。（计算过程保留2位小数，小数点第三位四舍五入）

11.本工程竣工验收后，结算由采购人委托有资质的中介机构审核，并经造价审核部门复核为准，方可作为结算的依据。成交供应商不得故意高估冒算，送审结算若核减率低于10%（含10%），结算审核费由采购人支付；核减率在10%以上的，结算审核费全部由成交供应商支付。

	6
	现场条件
	施工用水的给水点由采购人根据现场情况安排接入点。施工用水、用电及施工场地内用水用电管线费用，成交供应商根据施工需要自行解决；水电费用成交供应商承担。

	7
	材料选用
	本工程选用的材料质量均应符合国家标准要求，并能通过相关管理部门验收合格，参考图纸、市场调研文件及工程量清单所提供的材料品种、型号、规格和品牌档次来报价，并作为施工材料选定的依据。在工程施工过程中，成交供应商应按照报价承诺及设计和有关标准要求供应材料，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。成交供应商采购的材料设备在使用前，成交供应商应按相关规范及监理工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验、试验或监测费由采购人、成交供应商按规定各自承担。所有材料必须经采购人、监理单位（如有）确认后方可进场施工使用。

	8
	履约担保
	1.履约担保形式：采用现金或不可撤销的中资银行保函或不可撤销的专业担保公司担保。

2.履约担保金额：签约合同价的5%。

3.履约担保的提交时限：合同签订并生效后15个工作天内递交。
4.履约担保的有效期：自签订的合同生效之日起至竣工验收合格、工程完成移交之日止。

5.履约担保的退还：竣工验收合格、工程完成移交后一个月内无息退还。成交供应商违反合同约定的，采购人按合同约定扣罚成交供应商违约金，违约金可优先从履约担保金中扣除。

注：如果在工程建设期间发生保函索赔事件的，索赔方凭相关索赔证明文件的副本到采购人处换取对方的保函原件，然后凭保函原件向相应的担保人索赔。


第二部分　材料基本目录
1、公司营业执照复印件
2、本项目相关的其他资质复印件

3、公司法定代表人资格证明书（详见第三部分  3.1材料格式）

4、公司法定代表人授权委托书（详见第三部分  3.1材料格式）
5、用户需求偏离表（详见第三部分  3.1材料格式）

6、方案重点难点分析
7、施工总进度计划

8、施工方案与技术措施

9、质量保证措施、售后服务措施

10、安全文明保证措施
11、供应商在近三年内（自本项目市场调研公告发布之日起往前顺推，以合同签订日期为准）装修装饰或机电工程施工项目经验业绩

12、企业管理体系认证（提供有效的质量管理体系认证，环境管理体系认证，职业健康安全管理体系认证证书复印件及以及全国认证认可信息公共服务平台http：//cx.cnca.cn/查询证书状态为有效的截图）

13、施工管理架构人员情况

14、售后服务承诺

15、报价人认为需要提交的其他材料

16、报价表（详见第三部分  3.1材料格式）

说明：

1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内，最后盖骑缝章。

2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式 

封面

南方医科大学第七附属医院

转化医学实验室场地改造工程
(报价文件）

公司名称：                  

联系人：                  
联系电话/邮箱：                  
目录

	序号
	材料名称
	页码

	1
	公司营业执照复印件

	第(  )页

	2
	本项目相关的其他资质复印件
	第(  )页

	3
	公司法定代表人资格证明书（详见第三部分  3.1材料格式）
	第(  )页

	4
	公司法定代表人授权委托书（详见第三部分  3.1材料格式）
	第(  )页

	5
	用户需求偏离表（详见第三部分  3.1材料格式）
	第(  )页

	6
	方案重点难点分析
	第(  )页

	7
	施工总进度计划
	第(  )页

	8
	施工方案与技术措施
	第(  )页

	9
	质量保证措施、售后服务措施
	第(  )页

	10
	安全文明保证措施
	第(  )页

	11
	供应商在近三年内（自本项目市场调研公告发布之日起往前顺推，以合同签订日期为准）装修装饰或机电工程施工项目经验业绩
	第(  )页

	12
	企业管理体系认证（提供有效的质量管理体系认证，环境管理体系认证，职业健康安全管理体系认证证书复印件及以及全国认证认可信息公共服务平台http：//cx.cnca.cn/查询证书状态为有效的截图）
	第(  )页

	13
	施工管理架构人员情况
	第(  )页

	14
	售后服务承诺


	第(  )页

	15
	报价人认为需要提交的其他材料
	第(  )页

	16
	报价表（详见第三部分  3.1材料格式）
	第(  )页


1.公司证件复印件

(复印件需清晰）

2.本项目相关的其他资质复印件

3.法定代表人资格证明书模板：

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：                                

公司名称（盖章）：                                              

日期：                                                        


4.法定代表人授权委托书模板：
法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在    此处填写项目名称     （项目编号：           ）市场调研活动中院内调研报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：                                

被授权人签字（盖章）：                                        
公司名称（盖章）：                                            

日期：                                                         

5.用户需求偏离表

技术响应、偏离说明表

	编号
	市场调研文件技术条款
	报价文件技术条款
	是否响应
	差异说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：上表中所引用的顺序和编号应与市场调研文件“五、技术商务要求”的“（一）技术要求”的要求相一致。供应商在具体的响应内容中应逐条进行回应，可以增加说明或描述性文字。报价文件对市场调研文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。如供应商完全响应，在“是否响应”栏内填“是”，如供应商提供的条款优于采购要求，则填写“正偏离”，如供应商提供的条款低于采购要求，则填写“负偏离”。报价文件与市场调研文件的任何差异之处，均应按本表格式在“差异说明”栏中逐一说明，优于或低于采购要求的，可提供相关证明资料。填写不足、不详或不实、属于负偏离的可导致报价无效。

商务响应、偏离说明表

	编号
	市场调研文件商务条款
	报价文件商务条款
	是否响应
	差异说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：上表中所引用的顺序和编号应与市场调研文件“五、技术商务要求”的“（二）商务要求”。供应商在具体的响应内容中应逐条进行回应，可以增加说明或描述性文字。报价文件对市场调研文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。如供应商完全响应，在“是否响应”栏内填“是”，如供应商提供的条款优于采购要求，则填写“正偏离”，如供应商提供的条款低于采购要求，则填写“负偏离”。报价文件与市场调研文件的任何差异之处，均应按本表格式在“差异说明”栏中逐一说明，优于采购要求的，可提供相关证明资料。填写不足、不详或不实、属于负偏离的可导致响应无效。

6.方案重点难点分析
7.施工总进度计划

8.施工方案与技术措施

9.质量保证措施、售后服务措施

10.安全文明保证措施
11.供应商在近三年内（自本项目市场调研公告发布之日起往前顺推，以合同签订日期为准）装修装饰或机电工程施工项目经验业绩

用户名单（填写汇总表并附相关合同关键页复印件）

	序号
	客户名称
	项目名称
	合同金额

(万元)
	合同签订时间
	证明材料所在页码

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


12.企业管理体系认证（提供有效的质量管理体系认证，环境管理体系认证，职业健康安全管理体系认证证书复印件及以及全国认证认可信息公共服务平台http：//cx.cnca.cn/查询证书状态为有效的截图）

13.施工管理架构人员情况
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


14.售后服务承诺

15.报价人认为需要提交的其他材料

16.报价单

南方医科大学第七附属医院市场调研报价单

项目编号：NFQYSCDY2025002          

项目名称：转化医学实验室场地改造工程
	报价（总价）
	（大写）人民币                   

（小写）￥                       元

	备注：报价要求具体见市场调研文件“五、技术商务要求”的“（二）商务要求”的报价范围的要求。


注：1.报价大写用中文汉字填写，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零等；小写填报用阿拉伯数字填写。小数点后保留两位有效数。

2.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

报价人：         （公司名称）          （盖公章）

法定代表人（或全权代表）：    （签名或签章）  

日期：    年    月    日

明细报价表（工程量清单报价）

供应商应根据市场调研文件提供的工程量清单，按有关规定对工程量清单报价。

格式根据GB50500—2013《建设工程工程量清单计价规范》进行编制。
供应商在应用殷雷、广联达、易达等相关计价软件编制清单报价时，因软件差异所产生的细微格式偏差不作为否决条件，但采购人所提供的工程量清单的内容及相关计价标准和规范明确要求填报的内容不得缺失，否则，将导致响应无效。

3.2合同格式（合同模板仅做参考，根据实际情况调整）


（附注：本合同书格式为合同的参考文本，合同签订前可根据项目的具体要求进行修订。本合同所有条款均在签订合同时编制，确定合同内容依据为市场调研文件和报价文件及相关确认文件。项目重要内容可作为附件

建设工程施工合同

工 程 名 称：转化医学实验室场地改造工程 
工 程 地 点：  佛山市南海区          

        合 同 编 号：                        

发 包 人：南方医科大学第七附属医院
        承 包 人：                             
签 订 日 期：     年    月 

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局
第一部分 合同协议书

发包人（全称）：南方医科大学第七附属医院          
                     

承包人（全称）：                                      
        

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  转化医学实验室场地改造工程 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况

1.工程名称：转化医学实验室场地改造工程。

2.工程地点：佛山市南海区内 。

3.工程立项批准文号：         。

4.资金来源：            。

5.工程内容：                 
工程承包范围：                  
二、合同工期

计划开工日期：20 年 月 日。(实际以开工令为准）

计划竣工日期：20 年 月 日。

工期总日历天数： 60 日历天。实际开工日期以双方签订施工合同并以监理人签发的开工令或发包人签发的开工通知为准，承包人不得拒绝，工期不因假期、雨季等因素而延长。

三、质量标准

工程质量符合合格或以上标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                       (¥                 元)；

其中：

（1）绿色施工安全防护措施费：

人民币（大写）        (¥         元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）                (¥           元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）                (¥           元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）          (¥         元)。
2.合同价格形式： 综合单价包干。

五、项目经理

承包人项目经理：               。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）履行本合同的相关补充协议（含会议纪要、工程变更、签证等修正文件）；

（2）专用条款；

（3）通用条款；

（4）承包人报价文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）； 

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）标准、规范及有关技术文件；

（8）组成合同的其他文件：市场调研文件及附件；

（9）与本工程有关的其他文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过竞争性磋商形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于        年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在 南海区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自发包人以及承包人签字、盖章之日起生效。

合同份数

本合同一式  玖 份，均具有同等法律效力，发包人执  伍 份，承包人执 肆  份。

	发包人： (公章)
	
	承包人： (公章)

	
	
	

	法定代表人：
	
	法定代表人：

	（签字）
	
	（签字）

	
	
	

	组织机构代码：               
	
	组织机构代码：               

	地 址：                     
	
	地 址：                     

	邮政编码：                   
	
	邮政编码：                   

	法定代表人：                 
	
	法定代表人：                 

	电 话：                     
	
	电 话：                     

	传 真：                     
	
	传 真：                     

	电子信箱：                   
	
	电子信箱：                   

	开户银行：                   
	
	开户银行：                   

	账 号：                     
	
	账 号：                     


第二部分 通用合同条款

    通用合同条款直接引用《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）第二部分“通用合同条款”内容。此略。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：市场调研文件、承包人报价文件及其附件（含市场调研期间的澄清文件和补充资料）、本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件（含会议纪要、工程变更、签证等修正文件）、规范及有关技术文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人（本项目不适用）：

名    称：详见监理合同；

资质类别和等级：详见监理合同；

联系电话：详见监理合同；

电子信箱：详见监理合同；

通信地址：详见监理合同。

1.1.2.5 设计人（本项目不适用）：

名    称：详见设计合同；

资质类别和等级：详见设计合同；

联系电话：详见设计合同；

电子信箱：详见设计合同；

通信地址：详见设计合同。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：       /     。

1.1.3.9 永久占地包括：为实施工程永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地包括：为实施工程临时占用的土地。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：按市场调研文件、本工程设计文件和图纸载明的相关的施工及验收规范和国家及地方标准的计价规范等。相关标准，规范文件资料由承包人自行筹集，费用已包含在签约合同总价中。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按市场文件、本工程设计文件和图纸载明的相关的施工及验收规范和国家及地方标准的计价规范等。本工程引用的标准或规范主要为国家官方标准和规范，其次为适用于本工程的其它标准或规范。相关标准，规范文件资料由承包人自行筹集，费用已包含在签约合同总价中。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  /   ；

发包人提供国外标准、规范的份数：    /       ；

发包人提供国外标准、规范的名称： /          。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

（1）如果“技术标准和要求”中约定的任何质量和工艺标准与现行适用的国家和行业标准、规范有任何矛盾或不一致时，除非监理工程师另有指示，承包人应执行要求最高、版本最新的标准。

（2）没有国家标准、规范但有行业标准、规范，约定适用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范，约定适用工程所在地地方标准、规范。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

（3）国内没有相应标准、规范，由发包人向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺报监理工程师审查，经发包人批准后执行。
1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应当能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：
（1）本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件（含会议纪要、工程变更、签证等修正文件）；

（2）本合同协议书；

（3）本合同专用条款［含工程质量保修书等附件］；

（4）市场调研文件及其附件（含图纸、工程量清单）、及答疑补遗文件；

（5）本合同通用条款；

（6）承包人响应文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；

（7）标准、规范及有关技术文件；

（8）组成合同的其他文件：磋商文件及附件；

（9）与本工程有关的其他文件。

其他合同文件包括但不限于：①双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；②发包人和（或）工程师有关通知及工程会议纪要；③工程进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：图纸开工前提供，标准和规范文件资料由承包人自行筹集；

发包人向承包人提供图纸的数量：开工前提供三套图纸，如需另行增加图纸，需通过发包人向设计院购买（承包人应交晒图成本费用）或自行复制（费用由承包人自理）；

发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工设计图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：（1）施工组织设计及施工方案；（2）工程进度计划；（3）人员组织架构；（4）人员、材料、机械设备进场计划；（5）资金计划及与工程施工有关的文件；

承包人提供的文件的期限为：按发包人要求提供；

承包人提供的文件的数量为：按发包人要求提供；

承包人提供的文件的形式为：发包人指定的形式；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后7日内。

如果由于承包人没有按本合同要求发出图纸、规范、其它文件或承包人未及时通知监理人图纸存在差错、遗漏或缺陷的原因，造成监理工程师未发出图纸或指示，由此产生的后果由承包人承担。
1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：提供施工全套图纸一式叁份  。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7个工作天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：项目施工现场办公室；
发包人指定的接收人为：          /           。

承包人接收文件的地点：项目施工现场办公室；
承包人指定的接收人为：         /          。

监理人接收文件的地点：项目施工现场办公室；
监理人指定的接收人为：         /          。
1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：出入施工场地道路按现状。办理出入施工场地的道路通行权由承包人自行负责并承担相关费用。承包人在磋商前充分勘察现场，为实施合同工程所需修建的场外设施由承包人负责，费用已包含在合同价款内。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工范围外的公共道路按现状，承包人自行办理施工范围外道路通行、修建场外设施及公共设施使用的相关手续，服从当地管理部门的管理，费用由承包人自行考虑和负责，已包含在签约合同价款内。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：项目按照场地现状移交，承包人按照建设项目的需要，结合现场实际情况自行完善，满足施工及有关要求。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在签约合同价中，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。
1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：详见本合同第12.1条款。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                   ；

身份证号：         /                         ；

职    务：         /                         ；

联系电话：         /                         ；

电子信箱：          /                        ；

通信地址：          /                        。

发包人对发包人代表的授权范围如下：行使发包人的权利，本工程中涉及变更工程、调整合同价格、变更工期、索赔处理、影响工程款支付与结算等问题须发包人书面确认，发包人代表无权单独作出任何签证、确认或承诺。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包移交施工现场的期限要求：开工日期7个工作天前，发包人按工程图纸范围内现场现状现物交接场地。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）办理土地征用、拆迁工作、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间；发包人只提供施工方案设计图纸中明示的工程红线范围以内的用地，若需要其他临时施工用地，则由承包人自行解决并承担其费用。施工用地交接后，其管理工作即由承包人负责。承包人应特别注意其中地上、地下设备、管线的保护工作，遭损坏、盗窃需赔偿。场地平整以及清理场地障碍物等均由承包人自行解决，并承担一切相关费用。
（2）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：施工场地内的用水、用电管线及通讯设施由承包人根据施工需要自行解决，且按国家安装规范安装经正式检验的独立施工用水表、电表，施工用水、用电费及通讯费等由承包方负责，相关费用已包含在本工程签约合同价中，发包人不另行计量支付。
（3）开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：施工便道由承包人自行考虑和解决，费用已包含在签约合同价中。
（4）提供有关资料的时间：开工前5个工作天。
（5）办理有关所需证件的约定：由承包人办理本工程有关的施工手续和竣工验收手续，发包人协助提供相关资料。有关施工所需证件、文件由承包人办理。承包人必须充分考虑各项施工手续所需的时间，合理安排工期，不得以此延迟工期。上述工作所需相关费用由承包人负责，已包含在签约合同价中。
（6）现场交验的时间：开工前3天。
（7）提供标准与规范的时间：开工前3天。
（8）组织图纸会审和设计交底的约定：开工前3天。
（9）协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作的约定：施工过程中，承包人应合理优化施工方案，注意做好保护措施。若因承包人按图施工或不按图施工等一切因施工造成邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的损坏，由承包人承担因此而引起的一切经济损失和法律责任。如需进行房屋鉴定，相关费用由承包人承担。
（10）接收已完工程支付工程相关价款的约定：发包人有权取消本工程内的任何单项工程并不作任何补偿。发包人有权终止本工程正在施工的工程项目并不作任何补偿，结算时按实结算。由工程开工报告批准之日起，承包人收到由发包人和监理单位（如有）共同发出的工程整改通知书总数量超过5份的（包含5份），发包人有权终止合同。由于承包人原因导致合同终止的，发包人与承包人对已完成工程量进行结算，承包人应向发包人支付本工程因二次采购所产生的费用和因工程发布价变更而产生的预算差额。发包人没收承包人的全部履约保证金。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：      /  。

发包人是否提供支付担保：是    。

发包人提供支付担保的形式：发包人向承包人提供同等数额的工程款支付担保，工程款支付担保形式不限；如不能提供支付担保，则发包人提供该项目的资金批复文件或支付承诺。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：工程具备竣工验收条件，承包人应按照建设部及省、市的有关规定和发包人的要求编制工程竣工文件（含施工原始记录、照片、录像等资料）。各分部分项工程的竣工图应详尽，并在有关工程完工后陆续提交监理工程师审查，承包人应在竣工验收前 15天内将整个工程的竣工文件提交监理工程师审查同意，并复制一式四份后，方能进行竣工验收。竣工资料验收合格后，应向发包人提交两份。如没有监理工程师，则由发包人派人负责审查。

承包人需要提交的竣工资料套数：承包人负责竣工图编制、竣工资料的备案、归档，提供能够全面、正确反映竣工实况的、由承包人加盖竣工专门印章的竣工图纸6套（含电子文件），及工程施工质量技术资料一份正本、五份副本。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：自竣工验收起的30天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：发包人指定的形式。

（2）承包人应履行的其他义务：

1)承包人办理本工程有关的施工报建手续(如要）、材料送审、竣工验收手续、竣工档案的整理、编制、移交。承包人必须充分考虑各项报建手续所需的时间，合理安排工期，不得以此延迟工期，特别是施工许可证的办理(如要），合同签订日起60个日历天内完成。上述工作所需相关费用已包含在合同总价中。临时设施方案应在接到成交通知后7天内提交发包人及监理工程师（如有）审批。

2)承包人按时向发包人提交本工程的施工组织设计和施工进度计划，经发包人及监理单位（如有）审核同意后，由发包人及监理单位（如有）按审核后的施工组织设计和施工进度计划监督本工程的实施，操作如下：

①承包人如未能按审核后的施工进度计划进行实施，由发包人和监理单位（如有）共同发出工程整改通知书，承包人须在收到整改通知书后一周内（含收到整改通知书当天）提出整改措施方案并组织实施。

②承包人如在本工程施工中施工质量未能达到相关规范要求，由发包人和监理单位（如有）共同发出工程整改通知书，承包人须在收到整改通知书后三天内（含收到整改通知书当天）完成整改。

3)用于本工程的一切施工机械必须类型齐全，配套完整并与施工质量和进度相适应。

4)本工程选用的材料及构件应按国家、地方有关建设部门的规定进行符合要求的检测检验，并按有关规定向发包人提供由有资质和符合规定的检测检验单位出具的合格的检验报告及其他合格证明材料。

发包人有权不定时自行委托有资质的检测单位对本工程的材料、单项工程进行检测而不需提前通知承包人。

5)承包人应按照要求办理其施工机械设备和雇佣职工安全事故保险，费用由承包人负担，并已包含在合同总价中，发包人不单独支付。

6)承包人应提前到相关部门咨询项目中各单项专业验收所需的资料、证照及手续，并承诺完成项目各项验收手续，相关费用由承包人自理。

7)承包人应考虑在夜间施工可能得不到有关部门批准的因素，合理安排施工工期，不得延误。

8)施工期间尽量避免影响发包人正常工作的开展；由于承包人的原因，致使发包人开展工作受到干扰时，承包人应即时做好施工现场管理，并在24小时内整改。如因承包人施工造成发包人建筑物等资产损坏、丢失或由上述原因造成本工程工期的拖延或施工费用的增加，相关费用均由承包人负责。

9)承包人必须注意施工安全，做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由承包人负责。

10)在施工过程中，需按施工规范和发包人要求设置告示牌和指示牌，相关费用由承包人自理。

11)该工程施工过程中承包人应做好施工人员的安全教育，施工安全和防范工作，施工出现事故均由承包人负责。同时承包人应按有关文件精神进行文明施工，文明施工费用由承包人负责。工程施工的环境卫生由承包人全面负责，施工的余泥垃圾由承包人负责处理。

12)承包人应按时发放工人工资，并接受发包人及其上级主管部门的监督。施工报建（如有）时的工人工资保证金由承包人全部支付。若承包人在合同履行过程中未能及时、足额的发放劳动者工资及相关费用，一经查实，发包人有权在承包人的工程进度款项或保修金中扣留相应的费用，用于支付劳动者工资及相关费用，承包人不得有异议。若承包人拖欠、克扣劳动者工资而引发影响公共秩序的事件，如民工上访、聚众闹事、斗殴、游行、阻工等相关事件，承包人的法定代表人或者主要经营者应在事发后1小时内到现场协助处理事件；未到现场的，依据《广东省工资支付条例》第五十八条，由劳动保障行政部门处以一万元以上五万元以下罚款。若事件给业主造成了信誉伤害，承包人应承担赔偿责任。

13)施工场地安全保卫工作及提供和维修非夜间施工使用的照明、围护设施的责任和要求： 

①承包人应保证其相关工作符合安全文明施工的相关规定；

②承包人应根据工程需要，承担施工场地安全保卫工作，施工中发生的一切盗窃及其他安全事故的全部责任和损失由承包人承担，承包人并应立即报告发包人、监理工程师（如有）和建设行政主管部门；

③承包人应提供和维修施工使用的照明、围护设施。以上工作均须严格按照建设部《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》等法规的规定执行，所需的费用包含在合同总价中。 

14)承包人须遵守政府有关行政主管部门对施工场地交通、环境保护、施工噪音以及安全生产等管理规定，按规定办理有关手续并承担相应的费用；并负责安全保卫，阻止未经授权的人员进入现场；以上工作的费用包含在合同总价中；若承包人未认真履行上述义务而造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担一切责任及其所发生的费用。 

15)已完工程成品保护的特殊要求：已完工程未竣工验收交付发包人之前，承包人负责其施工的已完工程的保护工作，此期间无论是何种原因导致成品发生损坏，承包人须自行承担相关费用和责任。

16)发包人除对与工程实体产生冲突的管线进行迁移外，其余管线均只采取就地保护措施，所以要求承包人在管线上或管线附近通行和施工作业时，必须视情况需要采取铺垫钢板、打桩支护或其他有效措施以保护有关管线不遭损坏。凡因施工致使管线遭到损坏的，一切损失和后果由承包人承担。 

17)交工前清洁施工现场的要求：按照环境卫生管理部门的有关规定，交工前清理施工现场内的余土、垃圾、生产生活设施等，并达到规定的要求；临时设施应拆除清理干净，恢复原状，做到工完场清，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。此项费用由承包人承担。

18)承包人应严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水源保护措施。

19)由于承包人原因导致合同终止的，发包人与承包人对已完成工程量进行结算，承包人应向发包人支付本工程因二次采购所产生的采购费用和因工程发布价变更而产生的预算差额。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理（项目负责人）：

姓    名：                       ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：         ；

建造师注册证书号：                 ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号：   ；

联系电话：       ；

电子信箱：       ；

通信地址：       ；

承包人对项目经理的授权范围如下：对于本合同而言，经承包人任命的并且按照本款已经取得发包人同意的项目经理应是承包人唯一的合法代表人。项目经理应按监理工程师批准的施工组织设计（施工方案）和监理工程师根据合同发出的指令组织施工。除非合同中另有约定，项目经理应受理合同范围内的所有通知、指示、同意、批准、证书和决定的约束。承包人根据合同发出的通知、请示、要求等，应以书面形式由项目经理签字盖章后送交监理工程师。如没有监理工程师，则由发包人派人负责。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：至少26日以上。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：罚款20000元。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人不得随意更换项目负责人，发生下列情形之一的除外：

①因重病或重伤两个月以上不能履行职责的；

②主动辞职或调离原工作单位的；

③因管理原因发生重大工程质量、安全事故，承包人认为该项目负责人不称职，发包人或监理单位（如有）认为该项目负责人不称职需要更换的；
④无能力履行合同的责任和义务，造成严重后果，发包人要求更换的；
⑤因违法被责令停止执业的；
⑥因犯罪被关押或判刑的；
⑦死亡。
承包人如需更换项目负责人，应至少提前7天以书面形式通知发包人及监理工程师（如有），并征得发包人及监理工程师（如有）的书面同意。更换人员与被更换人员必须至少有相等的资历；同时承包人须将更换人员的相关资料如任职证明、专业资格证书等复印件报发包人、监理工程师（如有）及相关行政主管部门备案。后任人员继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。未征得发包人书面同意，承包人不得更换项目负责人。
发包人可以与承包人协商，建议其更换认为不称职的项目负责人及相关管理人员，承包人应及时采纳发包人的建议予以更换，并在发包人发出建议书后七天内给予更换书面回复。

承包人必须按报价文件中的人员、设备安排进驻施工现场，并在进场的同时将项目管理层的人员分工和机构设置报告交给发包人，发包人将根据报价文件中的人员清单进行检查；承包人必须保证该项目的拟派项目负责人、安全员、施工员必须根据施工实际进度需要常驻施工现场，且须无条件参加每周的工地例会以及双方约定的其他重要会议。如有缺席，则项目负责人每缺席一次对承包人处罚2000元人民币；安全员、施工员每缺席一次对承包人处罚1000元人民币。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：视为承包人违约，发包人有权终止施工合同，并将签约合同价的5%在合同款中扣除，作为违约金收取。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：视为承包人违约，发包人有权终止施工合同，并将合同价的5%在合同款中扣除，作为违约金收取。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：视为承包人违约，发包人有权终止施工合同，并将签约合同价的5%在合同款中扣除，作为违约金收取。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：离开2天以内的应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责；若离开2天以上的应事先申报监理人获发包人同意，委派代表代行其职责。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：视为承包人违约，发包人有权终止施工合同，并将签约合同价的5%在合同款中扣除，作为违约金收取。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：超过三次施工管理人员不到位的，发包人有权终止施工合同，并将合同价的5%在合同款中扣除，作为违约金收取且有权要求承包人承担由此所造成的一切损失。发包人没收承包人的全部履约保证金。【人员不到位是指施工人员未经发包人同意擅自离开工作岗位，接到发包人通知后一小时内不到施工现场的】。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体、关键性工作。
主体结构、关键性工作的范围：  /  。
3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：划线专业工作，劳务分包。
其他关于分包的约定：

①如承包人无某些专业分项工程施工资质，应分包给有相应资质的施工单位施工，分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。分包工程应征得发包人书面同意，如未经发包人书面同意，承包人不得将与发包人签订的本合同的部分或全部工程分包给其他单位。

②本工程的承包人如果需要实行劳务分包，则劳务分包按佛山市建设局《关于建立我市建筑劳务分包制度的通知》（佛建工（2006）70号）执行，承包人必须在市建设局通过各建设工程交易中心的网站进行公布的劳务公司中选择，选定分包队伍或选择队伍投标分包并签订分包合同，分包合同须报送发包人备案。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  /    。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，直到工程竣工验收通过之日止。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：    是      。

履约担保形式：采用现金或不可撤销的中资银行保函或不可撤销的专业担保公司担保。
履约担保金额：签约合同价的5% 。

履约担保的提交时限：合同签订并生效后15个工作日内递交。
履约担保的有效期：自签订的合同生效之日起至竣工验收合格、工程完成移交之日止。

履约担保的退还：竣工验收合格、工程完成移交后一个月内无息退还。承包人违反合同约定的，发包人按合同约定扣罚承包人违约金，违约金可优先从履约担保金中扣除。

注：如果在工程建设期间发生保函索赔事件的，索赔方凭相关索赔证明文件的副本到发包人处换取对方的保函原件，然后凭保函原件向相应的担保人索赔。

4. 监理人（本项目不适用）
4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按本工程监理合同约定。

关于监理人的监理权限：按本工程监理合同约定。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由监理人自行解决。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：    ；

职    务：    ；

监理工程师执业资格证书号：  ；

联系电话：    ；

电子信箱：    ；

通信地址：    ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）          另行协商         ；
（2）          另行协商         ；
（3）          另行协商         。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：

（1）合同工程质量标准：符合国家有关施工质量验收标准达到合格标准。如达不到质量标准，即为验收不合格，发包人有权不再支付工程费用。
（2）工程质量验收标准：

①符合中华人民共和国国家规定的现行施工竣工验收规范、标准（或地方政府主管机关的具体规范、标准）；
②上级主管部门有关工程竣工的文件和规定；
③符合市场调研文件的工程技术指标及各项要求；
④工程设计文件及施工、设计图纸；
⑤双方共同协商的标准。

关于工程奖项的约定：   /   。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按国家、部门的规范标准、地方性文件规定及设计图纸或监理工程师的要求执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：①承包人应对施工管理人员、特种作业人员（需持证上岗）及其他员工进行有岗位针对性的安全教育，促使各施工参与者重视和真正实现安全生产。

②承包人进行施工活动时，必须编制安全措施计划，范围包含改善劳动条件、防止事故发生、预防职业病和职业中毒等，具体包括防尘、防毒、防噪声、降温、设置休息室等。

③承包人应建立安全自检制度，通过采取有组织的定期检查，各级管理人员的日常巡查，专业性检查，季节性检查，节假日前后检查，施工班组每天自检、互检、交接检查，不定期检查等，清除安全隐患、防止事故发生和改善劳动条件。

④承包人应在主要施工部位作业点、危险区域及主要出口，有针对性挂设醒目的安全警示牌并配备齐全的应急和安全设施。

⑤临近机动车道的围蔽应设置成品铸铁或钢制防撞杆，按相关交通管理规定设置夜间反光警示标志。 
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：场地范围内的所有治安保卫工作由承包人负责 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 与施工组织设计一同编制、递交 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：①承包人应对施工管理人员、特种作业人员（需持证上岗）及其他员工进行有岗位针对性的安全教育，促使各施工参与者重视和真正实现安全生产。

②承包人进行施工活动时，必须编制安全措施计划，范围包含改善劳动条件、防止事故发生、预防职业病和职业中毒等，具体包括防尘、防毒、防噪声、降温、设置休息室等。

③承包人应建立安全自检制度，通过采取有组织的定期检查，各级管理人员的日常巡查，专业性检查，季节性检查，节假日前后检查，施工班组每天自检、互检、交接检查，不定期检查等，清除安全隐患、防止事故发生和改善劳动条件。

④承包人应在主要施工部位作业点、危险区域及主要出口，有针对性挂设醒目的安全警示牌并配备齐全的应急和安全设施。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  场地范围内的所有治安保卫工作由承包人负责   。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  与施工组织设计一同编制、递交  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

①按照《佛山市建设工程文明施工管理规定》及发包人提出的文明施工具体技术措施和要求，落实各项文明施工管理措施，落实文明施工责任人，建立文明施工检查制度。

②根据建设单位的文明施工书面意见和设计文件要求，在施工组织设计文件中明确文明施工的具体措施，并提交监理单位审核确认后实施。

③承包人应在施工现场每个工点醒目位置设置施工铭牌、施工提示牌，并张贴有关许可证件。施工铭牌应当明确项目名称，建设、施工、监理单位及项目负责人姓名，监督机构名称，开工、计划竣工日期和监督投诉电话等。

④承包人应在施工工地周围应当设置统一、连续、密闭、牢靠的围挡（具体标准参照《佛山市建设工程文明施工管理规定》），外观宜与环境相协调。

⑥承包人应保证施工机械在挖土、装土、堆土、路面或材料切割、破碎等作业时，不间断在作业面洒水；对已回填后的沟槽，全部覆盖防尘网或按实际天气情况定时洒水，保持地面湿润；施工现场堆放的散体材料、弃土等，应当采取密闭或者遮盖等防尘措施。

⑦施工后应按要求及时清运现场各类废弃物，施工垃圾、工程渣土需要临时存放现场的，应集中堆放在围挡内，并采用覆盖等措施。

⑧砂石、渣土、垃圾等的装载不超出运输车辆的箱体，运输过程无撒漏或泄露，若运输过程中造成道路污染，必须在1小时内安排专人清理干净。

⑨承包人应采取有效措施保证施工过程中噪声排放控制在国家和地方噪声排放标准之内，并按照建筑施工场界噪声测量办法对施工现场产生的噪声值进行监测，作业时间保证在法律法规限制范围内。通过科学的施工组织设计，合理地安排施工工序，尽量避免夜间进行产生环境噪声污染的工序施工作业，如确需在夜间连续施工作业的，须有建设行政主管部门出具的证明、经施工作业所在地的环境保护行政主管部门批准，并公告附近居民。

⑩其他未尽事宜参照《佛山市建设工程文明施工管理规定》、《佛山市人民政府办公室关于印发佛山市扬尘污染防治管理办法的通知》（佛府办[2014]24号）、《佛山市人民政府办公室关于印发佛山市施工工地扬尘排污费征收管理试行办法的通知》（佛府办〔2014〕43号）的相关要求处理。

⑪若发包人或行业主管部门或政府职能部门检查发现承包人违反安全文明施工规定或造成扬尘污染或施工围蔽不达标,承包人应在接到书面整改通知书起12个小时内对工地文明施工、扬尘污染、施工围蔽整改完毕。 

⑫若承包人违反文明施工有关规定，应在接到书面整改通知书起24个小时内整改完毕，否则发包人有权罚款1000-5000元/次。施工范围内任何因承包人原因造成的工程、财产和人身伤害及安全事故，由承包人承担一切经济及法律责任并负责事后补救，发包人应对事件进行协调解决处理，若承包人违规且情节极其严重者，发包人有权解除合同 。

6.1.6 关于绿色施工安全防护措施费支付比例和支付期限的约定：安全生产费用按照发包人、监理、承包人共同核定的安全措施实际投入情况支付，且支付比例不得超实际施工进度比例（承包人需要提供有效发票或经三方签证凭证以充分证明因落实安全措施所产生的费用）。 
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人必须按监理工程师确认的进度计划组织施工，接受监理工程师对进度的检查、监督。工程实际进度对于在竣工时间内完工过于迟缓或与经确认的进度计划不符时，监理工程师可提出建议采用的改进措施，承包人应按监理工程师的建议提出改进措施，提交一份修订的进度计划，经监理工程师确认后执行。经监理工程师批准的进度调整计划不得免除承包人延误工期应承担的违约责任。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款 。

发包人在施工过程中有权随机检查承包人的实际施工进度，如对比经监理工程师确认的进度计划有滞后的，发包人有权对其进行处罚2000元/天。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：在收到本工程的施工图纸后7日内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用合同条款规定执行。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用合同条款规定执行。

7.3 开工

7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用合同条款规定执行。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：    /    。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：     /   。

7.3.2开工通知

承包人应在签订本合同后的5天内，向监理工程师提交开工申请书，并附上表明已做好开工准备的有关资料。监理工程师应在本合同签订后的7天内报发包人批准后向承包人发出开工令；承包人应在接到开工令后的3天内开工。如没有监理工程师，则由发包人派人负责。

因发包人原因延迟开工造成监理人（如有）未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
承包人应确保提供本项目施工要求的施工设备按时按需进场，因承包人原因导致进场延期的，自发包人发出开工通知起，每延迟1天处以2000元/天违约金，若超出15天未能进场施工的，发包人有权单方解除施工合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用合同条款规定执行。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：若因发包人原因造成工期延误的经发包人和监理单位（如有）确认并签证后，工期相应后延。因不可抗力的原因造成的工期延误，应在不可抗力事件结束之日起 15 天内经监理单位（如有）、发包人的签证认可后，工期可相应顺延，双方办理同意顺延工期手续。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：违约金额为每延迟一天 2000元。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同总价的5%。
因承包人原因造成工期延误超出15天的，发包人有权单方解除施工合同。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用合同条款规定。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）8 级以上（包含 8 级）的台风；
（2）在连续 24 小时内所降雨量超过 50mm（包含 50mm） ；
（3）在任何 6 小时内降雪量 300 mm 以上；
（4）摄氏 40 度以上（包含摄氏 40 度）的高温天气；
（5）摄氏零下 5 度以下（包含零下 5 度）的严寒天气；
所有上述风、雨、雪、气温等都以佛山市气象局测定或公布的数据为准。
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：          /          。

8.材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备
（1）承包人负责采购材料设备的，应按照合同文件有关要求，采购前应取得发包人和监理工程师同意及按设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。未取得发包人和监理工程师批准的，不予计量。

（2）承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按监理工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

（3）监理工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

（4）承包人需要采用代用材料时，材料品质和标准、性能不能低于被代用材料，且须经发包人及监理工程师事先同意后才能采用，超出部分费用由承包人承担。

（5）本工程选用的材料质量均应符合国家标准要求，并能通过相关管理部门验收合格，参考图纸、竞争性市场调研文件及工程量清单所提供的材料品种、型号、规格来报价，并作为施工材料选定的依据。在工程施工过程中，承包人应按照磋商承诺及设计和有关标准要求供应材料，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。在采购材料前还应先提供材料样板，经发包人以及监理工程师确认后方可采购；材料样板由发包人保存，如承包人采购的材料与样板不符，发包人有权拒绝该项材料进场使用。

主要材料质量标准要求一览表

	序号
	材料及设备名称
	品牌1
	品牌2
	品牌3

	一
	建筑装饰及配套

	1
	50mm手工玻镁彩钢板
	华翱
	莱润
	林森

	2
	PVC地板胶
	丽杰
	洁福
	阿姆斯壮

	3
	钢制门
	佛山易众
	广州森林
	北京霍曼

	4
	双层中控玻璃
	佛山易众
	广州森林
	北京霍曼

	二
	电气安装及配套

	1
	配电箱体
	广州白云
	东莞基业
	顺开

	2
	配电箱元器件
	正泰
	德力西
	公牛

	3
	照明灯
	三雄
	佛山照明
	欧普

	4
	平板灯
	三雄
	佛山照明
	欧普

	5
	电线电缆
	广州电缆
	南洋
	番缆

	6
	线槽
	中兴
	广州宏际
	同亿

	7
	开关、插座
	松本
	奇胜
	西蒙电气

	三
	给排水安装及配套

	1
	截止阀
	联塑
	雄塑
	顾地

	2
	排水管
	联塑
	雄塑
	顾地

	3
	洁具
	箭牌
	九牧
	恒洁

	四
	暖通及配套

	1
	洁净型恒温恒湿组合式空调机组
	清华同方
	天加
	雅士

	2
	保温材料
	华美
	贝拧
	赢胜

	3
	高效送风口
	中境
	林森
	中科创洁

	4
	PVC防腐风管
	禾特
	喜得
	力达

	五
	气体安装及配套

	1
	半自动切换器
	敦阳
	捷锐
	GCE

	2
	实验室气体阀门及配件
	敦阳
	捷锐
	GCE

	3
	气路用不锈钢管
	敦阳
	捷锐
	GCE

	六
	实验室配套家具安装及配套

	1
	理化板台面
	富美家
	荷兰千思板
	上海威盛亚


注：上述发包人所提供参考材料的品牌或产地仅起说明作用，并没有任何限制性，承包人可选择其他品牌的产品，但承包人选择的这些材料时其品牌档次必须相当或优于发包人提供选择的品牌档次。承包人选择的这些材料时其品牌档次是否相当或优于发包人提供选择的品牌档次，其确定权为发包人所有，所以建议承包人在可能的情况下，优先选择发包人提供的供选择的厂家或品牌，以避免被发包人认定选择的设备、材料品牌档次不合格。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：由承包人负责采购并用于本工程的主要材料，可以提供实物样品的，应当提供实物样品；不能提供实物样品的（如栽植物等），应当提供实物照片作为验收参考。所有的工程材料均需经发包人认可后方可实施采购，由承包人对所有材料质量全面负责，提供产品合格证书、质保书、试验报告等，到货后须经发包人或监理人检验后方可投入工程施工；否则，因质量或效果未能达到监理及发包人要求而造成的返工费用由承包人承担，并承担工期延误的所有责任。承包人采购材料和设备由其自行负责运输和保管。如承包人承建的工程出现质量问题系承包人偷工减料或使用不合格原材料、成品、半成品引起的，发包人有权追溯。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人承担，费用包含在投标报价中，发包人不再另行支付。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。 

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：  /   。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：   /  。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按 12.1.1 结算条款执行。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:按 12.1.1 结算条款执行。

10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：  按通用条款执行 。
发包人审批承包人合理化建议的期限：  按通用条款执行 。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：不设奖励。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细：细详见工程量清单 。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：                /                 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：工程造价包含暂列金额，则用于工程变更或工程超出图纸范围内所引起的增加工程，该费用须经发包人和监理工程师确认现场签证（或设计变更）并按实际发生结算，如未发生上述的情况，结算时需扣减该费用。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：本项目不调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /  ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：               /                   。

专用合同条款①包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：   /  。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式
1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：承包人应充分考虑施工期间各类不可调材料的市场价格风险。 

风险费用的计算方法：风险费用已包括在综合单价中。风险范围以外合同价格的调整方法：承包人应充分考虑到施工期间工程项目和工程量可能发生较大变化，要根据企业实际成本综合报价，并承担因不平衡报价造成的损失。

12.1.1 结算条款 

12.1.1.1 本工程价款的结算和支付均以人民币为单位；本工程合同价款由发包人、承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。 

12.1.1.2 本工程的报价采用综合清单单价的方式进行报价，承包人应充分考虑施工期间各类可调材的市场价格变化和可能的国家政策性调整，确定风险系数，对工程图纸及工程量清单包含的所有内容的施工进行综合清单单价报价。结算时按经发包人、承包人、监理单位三方（如有）确认的实际发生的工程量或竣工图纸进行结算，如结算价高于合同价，则按合同价支付，如结算价低于合同价，则按结算价支付。

12.1.1.3 在进行工程竣工结算时，以下情况均作为结算的依据： 

① 施工图纸、竣工图纸； 

② 后继法律法规变化事件； 

③ 项目特征描述不符事件； 

④ 分部分项工程量清单缺项漏项事件； 

⑤ 工程变更事件； 

⑥ 工程量偏差事件； 

⑦ 费用索赔事件；

⑧ 现场签证事件； 

⑨ 合同双方当事人约定的其他调整事件。 

12.1.1.4 因工程变更、工程量清单缺项漏项、工程量偏差等引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，应按以下规定调整： 

（1）承包人的报价文件中有相关清单项目：

1）实际完成工程量对比备案预算工程量增加在10%内（含10%）的，按承包人市场调研时的综合单价结算；

2）实际完成工程量对比备案预算工程量增加10%外的，其增加超过10%以外的部分工程量计算如下：

a.如果承包人的报价文件中综合单价比市场调研备案的预算参考综合单价乘以结算系数后的价格低的则按承包人报价文件中的相应的清单项目的综合单价进行结算；

b.如果承包人的报价文件中的综合单价比市场调研备案的预算参考综合单价乘以结算系数后的价格高的，则按市场调研预算备案的综合单价乘以结算系数进行结算。

3)实际完成工程量对比备案预算工程量减少的，剩余部分的工程量的单价按承包人市场调研时的综合单价结算；

（2）已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价计算，最终以发包人委托中介审核为准；

（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，以实际完成的工程量执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、2018年广东省建设工程计价依据及配套文件行结算；材料价按施工期间的《佛山市工程造价信息》发布价计算，没有发布价的按市场价计算；特殊材料按经发包人、承包人、监理三方签证，最终以有资质的中介单位审核为准；规费、税金等的计费程序按建设行政主管部门有关文件规定(相关的费率参考预算相关费率计算)，按以上原则计算出该项目的工程造价后，并乘以结算系数作为最终的结算价。

12.1.1.5.其他项目中相关费用计算部分（如“预算包干费”等），结算时，对于报价文件有的项目，如响应报价“其他项目清单与计价汇总表”中的“预算包干费”等费用没有超出市场调研文件规定的费用上限，按承包人响应时的费用计算该费用，如响应报价“其他项目清单与计价汇总表”中的“预算包干费”等费用超出市场调研文件规定的费用上限，则按市场调研文件规定费用上限进行结算，报价文件没有的项目参考备案预算书的相应费用并结合结算系数进行结算。

12.1.1.6.绿色施工安全防护措施费和以项为单位的措施其他项目费均一律不作调整，费用包干处理。在编制报价文件时，响应供应商应考虑各种风险系数（如材料的涨价风险等）。总价措施项目清单与计价表中所提供的内容只供参考，供应商可根据本工程的具体情况，在总价措施项目清单与计价表中增加或减少内容并列项报价；在结算时，措施项目费不予调整。

12.1.1.7.本工程土质按综合类土考虑，挖土深度综合考虑，拆除路面厚度综合考虑，土方、废料等外运的运距由承包人综合考虑在响应报价中，发包人在结算时不再另行签证及支付。

12.1.1.8.其他未尽事项除以上约定外，参考《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、2018年广东省相对应的专业工程的计价办法及配套文件进行结算；最终以有资质的第三方造价单位为准。

12.1.1.9.若承包人计算的施工图纸的工程量与发包人提供的工程量清单的工程量出现工程量偏差、错项、漏项、缺项的，承包人必须在单项工程开展前15个日历天内向发包人提出申请，由发包人核对差异所在，并按施工图纸对工程量偏差、错项、漏项、缺项部分进行校正。发包人根据相关规定将校正结果上报获批准后予以调整，若承包人在单项工程开展前15个日历天内不提出申请，则造成的后果由承包人负责。

12.1.1.10.结算系数=(最后报价总价-绿色施工安全防护措施费总价)÷(预算总价-绿色施工安全防护措施费总价)。（计算过程保留2位小数，小数点第三位四舍五入）

12.1.1.11.本工程竣工验收后，结算由发包人委托有资质的中介机构审核，并经造价审核部门复核为准，方可作为结算的依据。承包人不得故意高估冒算，送审结算若核减率低于10%（含10%），结算审核费由发包人支付；核减率在10%以上的，结算审核费全部由承包人支付。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：    /                  。

风险费用的计算方法：    /                  。

风险范围以外合同价格的调整方法：    /      。

3、其他价格方式：   /                      。

12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：/ 。

预付款支付期限：/。
预付款扣回的方式：/。
12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：   /              。

预付款担保的形式为：   /                     。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按照中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广东省建设工程造价管理规定》、《广东省建设工程计价依据（2018）》等。

12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：按通用合同条款执行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按工程进度计量。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： / 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：            /    。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：    /     。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：以工程进度为准，具体如下：
发包人、承包人双方签订施工合同并进场施工,在工程完工（除因医疗设备未完成进场导致不能修复隔断外）付至合同价的60%；工程竣工验收合格付至工程结算总造价（以发包人委托有资质的中介单位审核为准）的97%，余下结算总造价的3%作为工程保修金，保修期为2年,待保修期满无质量问题且无造成发包人损失后【30】天内以银行转账方式付清余款。   

（2）收款时必须为有效发票，有效发票遵循属地管理原则。工程款应专款专用，一旦发包人发现工程款被挪作它用，发包人有权采取适当的措施来保证其专款专用。

（3）承包人如为非佛山市企业的，承包人应严格按税收政策规定，向工程所在地税务机关申报预缴增值税等各项税款，在收取工程款时，承包人需向发包人提供工程所在地税款缴纳凭证及发票，否则发包人有权拒绝支付工程款。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  /  。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按形象进度向监理单位递交，如没有监理单位，则向发包人递交。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：如有监理单位，按通用合同条款执行。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 按通用条款执行   。

（2）发包人支付进度款的期限：符合付款条件的15个工作日内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：不设违约金，不计逾期利息。
12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：   /     。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /    。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款执行，并且：（1）本工程由建设单位组织区相关职能部门对工程实体进行分项验收。相关职能部门提出整改要求，承包人须在整改要求下发后15日内完成整改并承担相关费用（整改后如仍不合格，发包人将强制委托第三方实施整改，整改费用从工程费用中扣除），验收合格后移交相关职能部门管养。（2）本工程验收合格并移交后，在质保期内出现的质量缺陷问题，由承包人负责按质量保修条款的规定和相关职能部门的要求进行修缮和整改。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： / 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：   按通用条款  。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /   。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  按通用合同条款执行 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： /     。
（1）单机无负荷试车费用由           /          承担；

（2）无负荷联动试车费用由            /         承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： /    。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：     /      。
14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：按通用合同条款执行。
竣工结算申请单应包括的内容：按通用合同条款执行。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用合同条款执行 。

发包人完成竣工付款的期限： 按通用合同条款执行 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按通用合同条款执行  。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 按发包人要求执行。
承包人提交最终结算申请单的期限： 按通用合同条款执行 。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 按通用合同条款执行 。

（2）发包人完成支付的期限： 按通用合同条款执行 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：2年（从竣工验收合格之日起计）。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：审定的工程结算总价的3%。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  3  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  /  ； 

（2）   /   %的工程款；

（3）其他方式: 工程结算总造价的3%。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:    /     。

关于质量保证金的补充约定：自竣工验收合格之日起2年缺陷责任期满且无工程质量问题并办理质保期到期确认书后结清余款(不计利息)。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：根据国家《建设工程质量管理条例》及国家、地方规范标准有关规定，结合具体工程约定质量保修期按工程质量保修书规定执行。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按工程质量保修书的规定执行。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  /  。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行确定。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行确定。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行确定。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  /  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 双方另行确定 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行确定。

（7）其他：   /   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：“承包人应履行的其他义务”中的相关内容。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 按本合同条款约定和法律法规规定执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行确定。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：①8级（含8级）或以上的台风；②在24小时内（午夜至午夜）所降雨量超过200毫米；③摄氏45度以上高温天气；④6级以上地震；⑤十级以上强风暴、龙卷风；⑥五十年一遇以上洪水造成重大破坏等情况。所有上述异常恶劣气候条件，以佛山市南海区气象局或有关部门测定或公布的数据为准。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 90天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人应办理下列保险，保险期从办理保险之日起至工程竣工验收合格之日止，保险费用已包含在投标报价中的，发包人不另行支付：

（1）工程开工前，为施工场地内自有施工人员办理意外伤害保险；

（2）工程开工前，为拟投入施工场地的自有施工机械、设备办理保险；

（3）办理第三方生命财产保险；

（4）工程一切险（含第三方责任险）；

（5）安全生产责任险；

（6）按有关法律、法规的规定，需由施工单位购买的其它保险费用。
注：工程开工时，承包人需提供上述必须并购买的工程保险保单复印件加盖公章送给发包人备案。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：按合同通用条款规定执行。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是，保险期从开工之日起至工程竣工验收合格之日止，相关费用由承包人自行承担。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： /  。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   /  。
选定争议评审员的期限：   /  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：    /    。

其他事项的约定：  /   。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /   。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：

（1）向           /          仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地有管辖权的 人民法院起诉。

附件

附件1：工程质量保修书

附件2：廉政合同
附件3：安全生产合同

附件4：主要材料质量标准要求一览表

附件5：质量技术要求

附件1：    

工程质量保修书

发包人（全称）：南方医科大学第七附属医院            

承包人（全称）：                            

　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就转化医学实验室场地改造工程签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人承担的质量保修范围为承包人负责施工的部位，包括承包人承包范围内的全部工程内容，以及工程范围内由承包人提供的设备、材料。
二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   5    年；

3．装修工程为    2    年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为    2   年；

5．供热与供冷系统为   2    个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2    年；

7．其他项目保修期限约定如下：   保修期为2年。

　　质量保修期自工程交工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过交工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原承包人或者具有相应资质等级的承包人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

	发包人：（公章）  
	承包人：（公章）

	法定代表人或委托代理人：
	法定代表人或委托代理人：

	经  办  人：    
	经  办  人：


附件2：
廉 政 合 同

发包人（全称）：南方医科大学第七附属医院            

承包人（全称）：                            



    根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2  严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第87条规定处理。

2  发包人义务

2.1  发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用等。

2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

2.4  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3  承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等物品。

3.5 承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修，婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境，旅游等提供方便。

4  违约责任

4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人一至三年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成经济损失的，应予赔偿。

5 双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同法律效力

本合同作为  转化医学实验室场地改造工程 施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

7  合同生效

本合同自签署之日起生效，至合同双方当事人履行完施工合同全部义务后自行失效，并随施工合同的终止而终止。

8  合同份数

本合同一式  份，发包人执  份，承包人执  份。如有上级部门的，合同双方当事人应各送交其上级部门各一份。

	发包人：（公章）  
	承包人：（公章）

	法定代表人或委托代理人：
	法定代表人或委托代理人：

	经  办  人：    
	经  办  人：


附件3：
安全生产合同

发包人（全称）：南方医科大学第七附属医院            

承包人（全称）：                            

为进一步加强安全生产监督管理，贯彻“谁主管谁负责”的原则，落实“一岗双责”制度、健全安全生产责任制，安全、优质、高效地建设 转化医学实验室场地改造工程 ，实现安全生产管理目标，根据有关安全生产法律、法规、办法等，经双方共同协商，同意签订本合同：

一、发包人负责组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题以及安全生产、文明施工等创优达标活动中不积极配合的，发包人有权制止、教育、责成其限期整改，并视整改具体情况采取一定的经济处罚。

二、承包人明确落实项目经理为施工现场安全生产第一责任人，配置足够专职安全管理人员，实行“谁主管、谁负责”安全责任制，必须贯彻“安全第一，预防为主，综合管理”的方针，建立健全安全生产保证体系，其相关文件报发包人备案。

三、承包人在施工过程中发生事故或人员伤亡，发包人派员参与调查处理，事故造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承担。

四、承包人要按照安全自查、隐患自改、责任自负的原则加强组织各种形式的安全生产日常检查，及时制止和处理各类违章违法行为，对检查出的的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。

五、承包人进场的各种设备或工具必须经相关方验收合格后，方能使用，特种作业人员必须持证上岗，所有作业人员进入施工现场须遵守安全生产六大纪律、十项安全技术措施。

六、双方必须严格执行各类防火防爆制度，消防器材不准挪作他用，电焊、气割作业应按规定实行操作。

七、承包人在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护，如遇有情况，应及时向发包人和有关部门联系，采取保护措施。

八、承包人对发生的各项安全生产事故，应按规定进行上报、统计、分析和处理，绝不弄虚作假，隐瞒不报、漏报或拖延报告。

九、承包人应按国家有关规定，每年提取一定的安全生产保证基金，用于改善安全措施及进行安全生产宣传、教育和奖励，保证安全生产专项费用专款专用。

十、承包人需按照《广东省公路工程“平安工地”建设活动达标标准》和《广东省公路工程“平安工地”建设活动基本要求》进行现场的安全生产管理，努力实现“平安工地”验收达标。

十一、各单位努力实现以下安全生产管理目标：

（一）不发生一次死亡1人以上的安全生产责任事故；

（二）不发生火灾责任事故；

（三）不发生因安全设施不齐而造成的各类责任事故；

（四）不发生职工伤亡责任事故、急（恶）性中毒责任事故和交通安全责任事故。

本合同签订人因工作变动，由继任人继续承担该岗位责任。

本合同签订有效期为本施工项目完工日止。本合同一式  份，发包人执  份，承包人执   份，并从签订之日起生效。

	发包人：（公章）  
	承包人：（公章）

	法定代表人：
	法定代表人：

	经  办  人：    
	经  办  人：

	日期：     年   月   日
	日期：     年   月   日


附：施工现场安全生产违章违规处罚细则

一、施工现场与高空作业

严禁不戴安全帽进入施工现场，违者责令离开施工现场，并每次罚款500元,工班长每次500元。

严禁穿拖鞋进入施工现场,违者立即停止工作,每次罚款500元。

严禁穿硬底易滑鞋从事架上作业，违者罚款500元。

严禁打架、斗殴，违者双方当事人各罚款5000元,情节恶劣者移送公安机关处理。

严禁高空作业向下抛扔任何物品,违者罚款500元，造成后果的责任自负。

严禁酒后上岗，违者罚款500元并停止作业。

高空作业时,必须佩戴安全带,拴好安全绳，违者罚款500元。

严禁上料盘，自主升降平台乘人,违者每次惩罚机械操作人员1000元,搭乘人员500元。

严禁擅自拆取施工现场建筑设施及机械设备零部件，违者罚款500元,严重者按偷盗论处。

严禁擅自移动、拆除施工现场安全标志和安全防护措施,违者罚款500元,造成后果的责任自负。

现场必须听从安检人员正确的劝阻、指正，违者罚款500元/次。

扣押、拒收或拖延执行“安全隐患整改通知书”罚当事人500元，罚施工班组5000元。

对安全检查中查出的安全问题,未在限期内整改的，罚施工班组长500元，罚施工班组5000元。

按规定开展班前安全活动,未开展活动者处责任班组组长5000元/次，不参加活动者处罚款500元/次。

未经三级动火审批擅自动火者处罚操作者500元，处罚指挥操作者1000元。

施工现场卸料平台,脚手架未经验收合格擅自使用者处罚500元,处罚指挥操作者1000元。

“四口、五临边”防护措施未执行落实者,处罚防护负责人500元/次,并责令整改。

施工现场各卫生责任区未达标者处相关责任人500元，拒不整改者加倍处罚或清除出场。

二、机械施工

施工中各种机械设备,操作人员必须经过技术培训,取得合格证后方准许上岗,违者罚款500元,违章指挥者罚款1000元。

所有机械必须实行“三定”(定人、定机、定安全操作规程)，悬挂安全操作牌,未实行“三定＂的机械不得使用,违者罚操作人员500元,罚主管领导1000元。

严禁非操作人员动用机械,违者罚款500元，罚施工班组5000元。

手执电动机具操作人员必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋，违者罚款500元。

施工机械转动部位必须有防护措施，否则处罚防机械责任人1000元/处,并责令整改。

非载人机动车辆,严禁载人，违者每次罚驾驶员1000元，罚搭乘人员500元。

严禁酒后操作机械设备及驾驶各种车辆,违者罚款2000元．如不接受处罚,取消当事人在本施工场地中操作驾驶资格。

塔机司机、塔机指挥工违反塔机安全操作规程，违反塔机操作“十不吊"各处罚500元/次。

塔机司机每天应对塔机进行例行检查并进行确认各种保险齐全有效后作好记录才能作业,下班后应做好运行记录,未检查或无记录者处罚值班司机500元/次,处罚责任班组5000元/次。

严格执行机械设备定期保养制度，未定期执行保养制度者处罚责任班组5000元/次，保养无记录者处罚操作者500元/次。

施工现场特种作业人员(电工、塔机司机、塔机指挥、焊工、架子工等）必须持证上岗,违者清退出场,处罚违法用工单位负责人2000元/次。

三、施工用电

一切电照设备要有合格的保护接零,严禁一线一地供电，违者罚责任电工500元，非电工操作罚款500元。

电动机械必须装设触电保护器违者每台件罚责任电工500元,罚施工班组5000元。

非电气工作人员，严禁从事电气作业，违者罚款500元。

电路走线严格执行操作规定，严禁乱拉乱接电源和电气设备,检查提出不改者,罚款500元。

严禁电工单独带电作业，违者罚当事人500元,罚指派人1000元。

严禁保险丝以大代小或用其他物品代替，违者罚责任人500元。

移动式电气设备必须用橡胶电缆做拖线，其他固定式电气设备及照明线路必须架空2ｍ以上，电线与金属导体用绝缘材料隔离,违者罚责任人500元，罚违章指挥者1000元。

偷拿施工现场及生活区电气设备等,按价格的10倍罚款,数额较大者移送公安机关处理。

严格按ＴN—S(三相五线)系统设置线路,违反者罚电工1000元/处，电工组长5000元/处。

末级配电箱必须按“一机、一闸、一漏、一箱、一锁"设置,否则按500元/处处罚值班电工，处罚电工班组长5000元/处。

严禁非电工人员私拉、乱接电源线,违者处当事人500元，相关班组处罚5000元。

现场严禁使用水乌龟,电炉等大电阻用电电器,违者没收器具，并处罚事人500元,处罚相关班组5000元。

现场电工每周应对现场所有漏电保护器灵敏度进行测试,未测试或无记录者处罚值班电工500元/次，处罚电工班组长1000元/次。

值班电工必须对施工现场用电设备,用电线路。配电箱进行巡视检查并记录,未巡视或无记录者处罚值班电工500元/次，处罚电工班组长5000元/次。

现场所有配电箱均应编号,箱内电器元件必须标明用途，否则处罚电工班组长5000元/处。

所有配电箱均应按规定架空,落实防雨措施,箱体设置接地，否则处罚电工班组长5000元/处。

防爆、防火

施工现场各类材料库必须配备防火材料,任何人不得挪用，违者按价格的10倍罚款。

配备的防火器材，要定期更换防火材料，检查是否失效,违者罚当事人每件500元，管理部门5000元。

氧气瓶、乙炔瓶,作业点三方安全距离不得小于10ｍ,如因场地狭小必须设隔离墙板，作业完毕后必须收库或放置远离人员的地方，违者罚款500元,施工班组1000元。

严格执行爆炸物品安全保管管理制度及爆炸物品发放细则,违者罚款500元。

严禁在禁烟区域吸烟,违者处罚500元/次。

罚款实行连带责任,在执行民工违章违规处罚时，民工队负责人同时处以相同份额的罚款,施工员违章违规处罚时,项目经理同时执行连带处罚。

签发单位:

项目负责人（签字)：

年 　 月   日

签收单位:

现场负责人(签字):

年   月   日

附件4：
主要材料质量标准要求一览表

	序号
	材料及设备名称
	品牌1
	品牌2
	品牌3

	一
	建筑装饰及配套

	1
	50mm手工玻镁彩钢板
	华翱
	莱润
	林森

	2
	PVC地板胶
	丽杰
	洁福
	阿姆斯壮

	3
	钢制门
	佛山易众
	广州森林
	北京霍曼

	4
	双层中控玻璃
	佛山易众
	广州森林
	北京霍曼

	二
	电气安装及配套

	1
	配电箱体
	广州白云
	东莞基业
	顺开

	2
	配电箱元器件
	正泰
	德力西
	公牛

	3
	照明灯
	三雄
	佛山照明
	欧普

	4
	平板灯
	三雄
	佛山照明
	欧普

	5
	电线电缆
	广州电缆
	南洋
	番缆

	6
	线槽
	中兴
	广州宏际
	同亿

	7
	开关、插座
	松本
	奇胜
	西蒙电气

	三
	给排水安装及配套

	1
	截止阀
	联塑
	雄塑
	顾地

	2
	排水管
	联塑
	雄塑
	顾地

	3
	洁具
	箭牌
	九牧
	恒洁

	四
	暖通及配套

	1
	洁净型恒温恒湿组合式空调机组
	清华同方
	天加
	雅士

	2
	保温材料
	华美
	贝拧
	赢胜

	3
	高效送风口
	中境
	林森
	中科创洁

	4
	PVC防腐风管
	禾特
	喜得
	力达

	五
	气体安装及配套

	1
	半自动切换器
	敦阳
	捷锐
	GCE

	2
	实验室气体阀门及配件
	敦阳
	捷锐
	GCE

	3
	气路用不锈钢管
	敦阳
	捷锐
	GCE

	六
	实验室配套家具安装及配套

	1
	理化板台面
	富美家
	荷兰千思板
	上海威盛亚



注：上述发包人所提供参考材料的品牌或产地仅起说明作用，并没有任何限制性，承包人可选择其他品牌的产品，但承包人选择的这些材料时其品牌档次必须相当或优于发包人提供选择的品牌档次。承包人选择的这些材料时其品牌档次是否相当或优于发包人提供选择的品牌档次，其确定权为发包人所有，所以建议承包人在可能的情况下，优先选择发包人提供的供选择的厂家或品牌，以避免被发包人认定选择的设备、材料品牌档次不合格。

附件5：    

质量技术要求

1. 整体要求
1.1实验室改造包括细胞室（万级）整体改造、办公室重新布局调整改造、部分实验室拆除家具、彩钢板隔墙、彩钢板门、PVC地面、天花；满足实验室装修要求。

1.2装修材料要求表面光滑，不产尘，易清洁，安装完成后无卫生死角。包括拆除、修复、隔断、吊顶、门窗、地面等。

1.3国家现行有关设计规范、标准：

(1)《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)

(2)《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019

(3)《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018

(4)《屋面工程技术规范》GB50345-2022

(5)《建筑工程设计文件编制深度规定》2016年版

(6)《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2023）

(7)《建筑防火通用规范》GB55037-2022

(8)《危险废物贮存污染控制标准》GB 18597-2023

安装前需送样给使用单位、设计单位及监理单位确认合格；当设计与规范有冲突时，选择严格条款执行；
2.地面面层工程技术要求

2.1 PVC地面技术参数要求:

(1)实验室房间内采用同质透心PVC地板。

(2)PVC地板安装前先对原有地面进行评估，对地面进行找平、打磨、自流平等工作，需保证地面完全满足安装PVC地面的条件；完工后需平整度、硬度等满足验收要求。

(3)PVC地板胶纹路颜色，成交人提供样品由采购人选择确定。

(4)PVC地板需采用防静电、防滑、防潮、防火、防霉、耐磨、耐腐蚀、易清洗（防碘）的同质透心橡胶卷材（≥2.0mm厚）卷材接缝采用原材料处理，平整无缝，与墙体均为圆弧连接，并具有良好的防水性能。板铺设前必须采用自流平及界面处理剂处理。

(5)所提供材料符合以下7点要求。

①柔韧性：符合ISO 24344:2008检测标准；

②焊接强度：符合EN684:1995检测标准，检测结果为360N/50mm；

③粘合剂含量：符合ISO 10581:2019；检测达到69% Type1；

④动摩擦系数：符合EN13893:2002检测标准为0.38；

⑤空气负离子诱生量，符合JC/T 2040-2010标准，检测合格；

⑥抗冲击性：符合国标GB/T4085-2015标准，无开裂；

⑦耐洗刷性：符合国标GB/T9266-2009标准，无露底；

(6)提供的材料需具有良好耐磨性，按照EN660-2;1999和EN649:2011标准检测，检测结果达到T级，且FV不大于1.4mm³/100转；

(7)提供的材料需具有良好的残留压痕性能，按照国标ISO 24343-1:2007标准检测；检测结果符合要求，且结果≤0.06mm。

(8)提供的材料需具有良好的加热稳定性，按照ISO 10581:2019标准测试，加热尺寸变化率及加热曲翘复符合要求；

(9)提供的材料需具有良好的光照色牢度，按照ISO 105-B02:2014标准测试，测试结果符合ISO 10581:2019要求，且测试变色等级优于6级；

(10) 提供的材料需具有良好阻燃性能：符合国标GB8624-2012标准，达到B1级；

(11) 提供的材料需按照EN71-3-2019标准检测19大重金属均需未检出；

(12) 提供的材料需按照国标GB18586-2001标准检测：可溶性铅和镉和氯乙烯符合要求，挥发物符合要求，且检测结果≤1.1g/m2；

(13) 提供的材料需具有的良好抗污性能和抗化学性能，按照ISO 26987:2008标准检测,经盐酸（0.1mol/L）、氢氧化钠（15mol/L）、硫酸（50%）等需90项或以上污染物检测，检测结果均无影响；

(14) 提供的材料具有良好的抗菌性能，按照GB/T 31402-2015标准检测,检测结果对大肠杆菌ATCC 8739、金黄色葡萄球菌菌ATCC 6538P都具有良好的抗菌效果，抗菌率不小于99.6%；
(15) 提供的材料需良好的环保性能，按照ISO 16000-9-2006标准，TVOC检测结果为未检出；

2.2 PVC地面安装要求
(1) 地坪预处理,采用地坪打磨机配适当的磨片对地坪进行整体打磨,除去油漆,胶水等残留物,凸起和疏松的地块,有空鼓的地块也必须除去并采用聚氨酯防水型粘合剂表面铺石英砂进行修补。用工业吸尘器对地坪进行吸尘清洁。

(2) 吸收性的基层如混凝土、水泥砂浆找平层应先使用多用途界面处理剂按1:1比例兑水稀释后进行封闭打底;非吸收性的基层如瓷砖、水磨石、大理石等,使用密实型界面处理剂进行打底。界面处理剂施工应均匀,无明显积液。

(3) 将搅拌好的自流平浆料倾倒在施工的地坪上,自动流动并找平地面,按设计厚度需用专用齿刮板稍加批刮。

(4) 施工人员应穿上专用钉鞋进入施工地面,用专用的自流平放气筒在自流平表面轻轻滚动,将搅拌中混入的空气放出,避免气泡麻面及接口高差。

(5) 自流平施工完毕后立即封闭现场,5小时内禁止行走,10小时内避免重物撞击,含水率符合要求后进行PVC地板的铺设。

(6) 使用专用的修边器对卷材的毛边进行切割清理,粘贴地面胶时选择适合PVC地板的相应胶水及刮胶板。

(7) 卷材铺贴时,须将块材从中间向两边翻起,同样将地面及地板背面清洁后上胶粘贴。地板粘贴后,先用软木块推压地板表面进行平整并挤出空气,随后用50或75公斤的钢压辊均匀滚压地板并及时修整拼接处翘边的情况。

(8) 开槽必须在胶水固化后进行,使用专用的开槽器沿接缝处进行开槽,开缝不应透底,深度为地板胶厚度的2/3。在开缝器无法开刀的末端部位,请使用手动开缝器以同样的深度和宽度开缝。

(9) 开槽完毕后选用专用手工焊枪和自动焊接设备进行焊缝,焊枪的温度应设置于大约350度左右。以适当的焊接速度(保证焊条熔化), 匀速地将焊条挤入开好的槽中。在焊条半冷却时,用焊条修平器或月型割刀将焊条高于地板平面的部分大体割去。当焊条完全冷却后,在使用焊条修平器或月型割刀把焊条余下的凸起部分割去。

(10)PVC/橡胶地面做法参考国标图集13J502-3第D03页A。

3.密闭墙面工程:

3.1手工玻镁彩钢板技术参数:

(1)洁净区域隔断≥50mm厚手工玻镁彩钢板,厚度为≥50mm。采用钢板厚≥0.476mm,彩板与彩板之间连接采用中字铝连接。

(2)材质：双面为净化钢板。

(3)灰白色，双面覆膜。

(4)力学性能：Y.P 312-330（屈服）。
(5)T.S 387-391（抗拉）；E.L25-27。
(6)涂层性能：涂层厚度19/6-10/6 µη。
(7)光泽LUSTER 41-42；涂层弯曲 COATBENDING；铅笔硬度PENCILHARDNESS 3H。
(8)方向冲击力IMPACT 9J。

(9)采用特殊生产工艺加工，其特性包括防火、防水、无异味、无毒害、耐低温、防腐蚀、防开裂、性能稳定、不燃、高强度且轻质，同时安装简便快捷，具备长久的使用寿命。

(10)耐火性能≥60分钟。

(11)配套辅材整体采用铝合金，厚度为≥1.0MM，电泳除油处理，表面光洁平整。

(12)安装整体平整，墙面落差≤2mm；采用中性无气瓶硅胶收边，整体整平光滑，不得凹凸；安装过程，避免使用铆钉加固形式，需严密，紧凑，整体协调牢固。

3.2手工玻镁彩钢板安装要求:

(1)彩钢板与地板采用铝合金U型槽进行连接,放线后,敷设铝合金U型槽每隔300mm用φ6x50的膨胀螺栓进行固定于地面。圆弧、圆角与彩钢板要紧贴彩板尽量密封,紧帖缝处涂透明白色玻璃胶进行密封。

(2)圆角线三维汇交处安装铝合金球面,内圆弧的固定件800mm的间隔用拉钉进行固定,内圆弧交汇处采用内圆角进行过渡连接。

(3)所有转角点采用曲率半径R=50mm的铝合金圆柱进行连接,圆柱与天花,地板之间接触处采 用外圆弧进行过渡连接。

4.门窗工程:

4.1 所有门以门表为准,如门表尺寸与现场不符,需与采购人联系确认。首先根据门表,检查门的型号、规格、门框颜色,然后进行门窗的安装工作。门窗安装应满足相关规范要求。

4.2 除特殊标注注明外,所有的防火门为钢质防火门。有特殊饰面材质要求的门,对原钢质防火门进行装饰后不可以改变原防火门防火等级。

4.3 门扇应开启灵活,无倒翘,阻滞及反弹现象,五金配件齐全、位置正确。

4.4 门的安装质量允许偏差要根据门的材料,装修标准高低,再结合国家验收规范不得超出本工程的实际要求。

4.5 洁净区域室内门框应平房间内墙面,房间之间门框应平洁净度要求较高的一侧，实验室均采用洁净密闭门。

4.6 洁净密闭门表面采用≥1.0mm一级钢板。

4.7 门框形状：齐平式，厚度为≥1.5mm。

4.8 实验采用洁净密闭观察窗。

4.9 洁净密闭门的门框应带密封胶条,采用把手式门锁。

4.10门的颜色由采购人选定。

5.电气工程技术要求

5.1强电系统整体需求

（1）本次设计的电气配电方案包括：

①改造区域实验插座重新配电。
②增加洁净空调配电。
③部分实验室增加实验室设备插座或配电。

（2）本次设计照明设计方案包含：

①细胞室采用智能照明，可接入中央监控控制。

②光源选择优先选择LED高效照明光源,光源显色指数Ra≥80,3300~5300K,特殊显色指数R9>0。照明光源的能效符合能效标准的节能评价值。

③一般照明采用220V电压供电,照明灯具的端电压不超过额定电压的±5%。 

④正常照明单相分支回路的电流不大于16A,所接灯具不超过25个。

⑤ 三相配电干线的各相负荷平衡分配,最大相负荷不大于三相负荷平均值115%,最小相不小于三相负荷平均值的85%。

（3）国家现行有关设计规范、标准：
①《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018版）  

②《民用建筑电气设计标准》（共二册）GB 51348-2019 

③《低压配电设计规范》GB 50054-2011

④《供配电系统设计规范》GB 50052-2009

⑤《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015

⑥《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017

⑦《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018

⑧《建筑照明设计标准》GB/T50034-2024

⑨《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

⑩《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50057-2012

《安全防范工程技术标准》GB50348-2018

⑪《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007

⑫ 《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022

⑬《安全防范工程通用规范》GB55029-2022

⑭《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2022

⑮《洁净室及相关受控环境-生物污染控制》GB/T 25916.1-2010

⑯ 《生物安全实验室建筑技术规范》 GB50346-2011

⑰《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014

⑱国家与地方相关法律、法规、行业标准、规范及其它与本项目相关的技术规范。

（4）安装前主材需送样给发包人、设计单位（如有）及监理单位（如有）确认合格；当设计与规范有冲突时，选择严格条款执行。
5.2配电箱

（1）柜体造型美观、结构牢固可靠；

（2）具有经久耐用、操作安全、维护方便等优点。

5.3开关电器塑壳断路器(MCCB)

（1）MCCB须符合 GB14048.2-2001《低压开关设备和控制设备 第二部分:低压断路器》之规定进行定型试验和符合以下要求: 

①极数： 4或3按图指示.

②额定绝缘电压： 690V,交流 

③额定频率： 50Hz 

④额定连续电流(须降低:如图规定额定值以适合工地条件) 

⑤额定工作温度：40℃ 

⑥额定短时间承受电流(Icw): 40kA 

（2）所有MCCB须为热磁型装有手动操作机械能以速合、速分，自动脱扣,使断路器在过载和短路时不会保持在闭合位置。

（3）MCCB之额定电流示于图上。

（4）MCCB之进线与出线端须配置适合于连接电缆的端头，MCCB额定电流不大于200A釆用直接接驳方法，MCCB额定电流大于200A釆用线耳接驳方法。

5.4开关电器微型塑壳断路器(MCB)

（1）MCB必须符合 GB/T10963.1-2020《家用及类似场所用过电流保护断路器》之规定进行定型试验,其额定短路容量为6kA或以上除另有规定外用于照明线路的跳闸特性为第C型,而用于小电力回路则为第D型。

（2）断路器操作机械须为自动脱扣,其设计须保证负载触头在故障时不会保持在闭合位置。

（3）除另有规定外,单极断路器须用于单相电路.三相电路须使用三极断路器,且须联锁,使一相超载或故障时,可以同时切断断路器的各相。

5.5电力电缆:阻燃电力电缆

（1）此种型式的电缆须为600/1000V电压,铜芯,阻燃材料绝缘电缆,燃烧时具有阻止或延缓火焰蔓延的电线电缆，符合 GB/T12706.1-2020《额定电压挤包绝缘电力电缆及附件 第一部分：额定电压1 kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）电缆》,铜芯导线、交联聚乙烯绝缘,聚乙烯护套。

（2）导线须为符合 GB/T3956-2008《电缆的导体》之裸软铜线。对多芯电缆,每条导线芯须为相同之截面,实时监视隔离电源系统各元器件与系统接地的接线状况。
（3）电缆的护套符合 GB/T18380.1-2001《电缆在火焰条件下的燃烧试验 第一部分：单根绝缘电线或电缆的垂直燃烧试验方法》的阻燃要求。
（4）电缆的护套表面须有制造厂名称、产品型号及额定电压的连续标志，标志须字迹清楚、容易辨认、耐擦。电缆标志须符合 GB6995.3-2008《电线电缆识别标志 第三部分：电线电缆识别标志》的要求。
（5）阻燃测试须符合 GB/T18380.33-2008《电缆和光缆火焰条件下的燃烧试验 第33部分 垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 A类》规定的标准。

5.6电缆电线

（1）除另有规定外,最终回路及控制回路均须敷设于电线管及电线槽中。
（2）上述敷设的电缆须符合 GB/T5023.1-2008《额定电压 450/750V及以下聚乙烯绝缘电缆 第一部分：一般要求》铜芯，聚乙烯绝缘。电缆的护套符合 GB/T18380.33-2008《电缆和光缆火焰条件下的燃烧试验 第33部分 垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 A类》的阻燃要求。
（3）导线须为符合GB/T3956-2008《电缆的导体》之裸软铜。
（4）电缆芯线须按 GB 51348-2019 《民用建筑电气设计规范》之规定，其全部绝缘以颜色以作鉴别： 

①相线：A相黄色，B 相绿色，C相红色 

②中线：淡蓝色 

③地线：绿／黄色 

④控制线路：白色


(5)阻燃测试须符合 GB/T18380.2-2001《电缆在火焰条件下的燃烧试验 第二部分：单根铜芯细电线或电缆的垂直燃烧试验方法》规定的标准。
(6)电缆的载流量和电压降须按照 JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》之要求和生产厂商之要求及按当地的条件调整其额定值。
5.7金属线槽

（1）金属电线槽及其配件须符合有关 GB/T19215.1-2003 《电气安装用电缆槽管系统 第一部分：通用要求》及GB/T19215.2-2003 《电气安装用电缆槽管系统 第二部分：特殊要求》的要求。
（2）金属电线槽须用热镀锌钢板制作,其最小长度为2m。 

（3）金属电线槽盖须为弹夹盖型。

（4）金属电线槽垂直敷设时,须采取措施防止电线在线槽内移动。
（5）终端金属电线槽须装设终端法兰板用以直接与配电箱或装置用螺栓连接.使用连接片并以镀镉磨菇形头钢螺栓,螺帽及防震的弹簧垫圈固定。

（6）金属电线槽之接头处须有一条镀锡铜带以螺栓与相邻的电线槽连接以保证电气上的连续性。

5.8挠性电线管

（1）挠性电线管必须为金属制成,并须为热镀锌.用于室外的挠性电线管须为防水型、外包阻燃的聚氯乙烯护套并装置黄铜镀镍的联接器,阻燃聚氯乙烯外护套并内附一条单独的接地。联接器拧入挠性管及电线管中。联接器必须稳固于电线管内最大尺寸的电线得以拉入而不致使电线过度弯曲.盒盖须与盒体为同样等级以黄铜螺栓固定。分线盒须按电线管直径之要求钻孔。

（2）符合国家标准之要求,具有安装耳,足够的敲落孔及固定于底部之黄铜接地端子。

（3）固定电线管之鞍形夹须由锻铁制,专为明装固定电线管而设计,使之距表面约10mm。
（4）对明装电线管须按规定使用明装的出线盒。

（5）电线管与分线盒,出线盒及开关装置之连接须用联接管箍和六角公螺纹套筒。
（6）当用于室外安装,电线盒及电线管配件均须防风雨.防风雨的电线盒及电线管配件亦用于除室外在图上规定之其它处所。

5.9 设备安装及施工

（1）穿防火隔墙和楼板的桥架、管线等,当施工完毕后,应采用防火堵料封堵。

具体作法见《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》。

（2）常用低压配电设备安装详见国标图集《常用低压配电设备安装》04D702-1。

（3）配电装置安装应考虑抗震设防措施。

①配电箱采用螺栓与预埋件连接,加设弹簧金属垫片并有防松装置;

②所有吊装的设备采用加固措施;

③导线或电缆连接采用有防松措施的螺栓固定或压接、钎焊、熔焊,不得绕接。电缆留有余量。

（4）电气设备和其线路的金属安装支架及连接件,除镀锌者外,均应涂一道红丹漆,两道面漆,而面漆颜色除设计注明者外均为灰色。

（5）排管敷设在混凝土内时,相临管之间的净距离应大于25mm,暗敷在墙内或混凝土内,离表面净距离应不小于15mm,砖墙剔槽敷设时,必须用强度不小于100号的水泥砂浆,抹面保护。

（6）水泵、风机、空调等设备进线口的具体位置以设备专业图纸为准，如需调整需要与采购人沟通并同意后方可调整。

（7）动力柜落地安装,采用台架落地安装(台架采用40x4角钢焊接制作)。配电间、机房及剪力墙上的配电箱、控制箱明装,安装高度:箱体高度1200mm高,底边距地0.8米;高度1200mm以上的配电箱,为落地式安装。走廊、办公室配电箱明/暗装,底边距地1.5米。设备配电末端采用小空开箱时,小空开箱安装于墙面,高度一般为0.85~1米(离实验台高100mm左右)。

（8）各配电柜、配电箱、控制箱应标示与设计图中一致的箱号和用途,非标电箱箱体采用厚度不低于1.5mm冷轧钢板,实际尺寸以配电柜成套厂家提供为准(特殊注明外)。

（9）电缆桥架、金属线槽水平敷设时,其支臂或吊架间的距离,直线段一般为1.5~3m,在始、末端0.2m处及走向改变或转角处应加装吊装支架。应保证在所有的电缆敷设完毕后,挠度与跨距之比不大于1:200。

（10）电缆桥架、线槽垂直敷设时,应至少每隔2m固定一次,两固定点间的线槽连接点不得多于一个。

（11）在门边安装的照明开关,一般安装在距门框150mm处,有多个开关时,则依次排列,开关位置与灯位相对应。同一建筑内开关的通断位置应相同。

（12）电气设备、管线暗装时,须与装修等专业密切配合。

（13）本工程所选设备,材料必须具有国家级检测中心的检测合格证书(含3C认证),必须满足与产品相关的国家法律法规和现行的国家标准。供电产品,消防产品、防雷产品应具有入网许可证。
6.弱电工程技术要求

6.1弱电系统整体需求

（1）实验室监控系统改造、空调自控系统控制，办公室弱电网线改造，满足弱电系统要求。
（2）国家现行有关设计规范、标准：

①《安全防范工程技术标准》GB50348-2018

②《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007

③《安全防范工程通用规范》GB55029-2022

④《民用建筑电气设计标准》（共二册）GB 51348-2019 

6.2弱电系统

实验室增加双/三门互锁，根据隔断调整原有摄像头位置；病理室根据新装天花调整原有摄像头位置。
6.3双冷源恒温恒湿自控系统

(1) 整体要求：要求对双冷源组合式恒温恒湿空调机组系统的控制满足精度要求，可随时切换冷源，保证实验室环境满足全年恒温恒湿的需求，并且降低能耗提高效益。

(2) 系统的构成及技术要点

①控制系统要求采用分层、分布式结构，规划由两个子系统组成，既现场控制系统和监控中心。这两个子系统可以单独运行，通过通信网络传送数据、命令，构成协调工作的综合自动化系统。

②要求选用高可靠性控制器PLC，构成现场控制站的控制核心，达到现场无人值守的自控水平。

③要求所选用的设备仪表均能适应恶劣自然和电磁环境，并能提供准确可靠的读数。

④要求监控系统采用完全符合工业级标准的通讯网络，确保整个监控通讯系统的可靠性，实时性和安全性。

⑤要求系统的关键部位具有冗余配置，互为备用。

⑥要求系统易于使用和维护。

⑦要求系统技术先进、扩展性好。

(3)恒温恒湿控制技术要求。

①室内温湿度控制：通过回风管上的的温湿传感器对所控区域的温湿进行检测，将所检测到的信号输送给PLC控制器，通过PLC控制器进行PID运算调节来对温湿度进行控制。

②夏季控制：夏季当室外相对湿度较高时，受控区域的湿度优先控制，使湿度达到设定的要求。在降温除湿的过程中会导致温度过低，对其进行加热升温处理。当控制湿度达到设定值要求后，PLC转为温度控制。通过回风管上的温度传感器检测实际温度，将检测到的信号输入PLC控制器。当PLC在温度控制模式时，当实际温度高于设定温度时，打开表冷器调节阀。控制冷冻水的流量，从而达温度的要求。

③冬季控制：冬季当室外温度过低时，进行加热，使温湿度达到设定的要求。其控制过程是通过回风管上的温湿度传感器对回风温湿度进行检测，将检测到的信号输入PLC控制器，通过PLC进行PID运算，当检测温度过低时，系统进行加热处理，开启蒸汽阀使温度达到一定的要求，从而达到恒温恒湿的要求。

④过渡季节控制：过渡季节当温湿度传感器检测的温度信号高于设定值时，通过表冷阀对其进行调节控制。使温度达到一定的要求。当室内仍有冷热负荷，仍由冷水调节阀来进行温度控制。只有当冷水阀全关时而室温低于设定值时仍开启加热阀对温度进行控制，使温度达到一定要求。

⑤压差报警：空气过滤器的透气度是通过设在过滤器两侧的压差传感器检测的，当过滤器两侧的压差超过设定值时，压差传感器会将此信号传至PLC，装设在空调控制柜上的显示器会显示出压差报警信号。 

⑥电动冷水阀及热水阀与送风机联锁，当送风机关闭时，电动冷水阀与热水阀亦关闭。

⑦送风机采用变频器控制。手动根据实际风量要求设定变频器参数，以实现风量要求。当送风机出现故障不能正常运行时，故障信号会传送至PLC，设在空调控制柜上的显示器会显示出风机故障报警信号。并在中央控制中心显示并记录打印。若产生变频器故障，系统可以用应急模式启动。

6.4房间压差自控系统

（1）总体要求

实验室采用压差控制系统。

①本项目核心控制方案为：在房间回风（或排风）管道上安装定风量阀（CAV）以保持流出风量的恒定，同时在送风管道上安装风量阀（VAV），通过实时监测房间压差并自动调节送风量，最终实现房间设定压差的精确与稳定控制。

②系统须采用“差压监测、送风调节、回风固定”的控制策略。其核心控制目标是确保受控实验室房间与参照区域（通常为室外走廊）之间维持一个稳定、可靠的压差梯度（正压或负压），从而确保气流方向始终正确，有效防止交叉污染，保障实验环境的安全与完整性。

③系统必须具备快速响应能力，能够平缓地抵消因门开启关闭、人员走动、室内排风设备启停等因素造成的压力扰动，并在合理时间内迅速恢复到设定压差范围。系统所有设备部件的选型、材质及性能均需参考并符合国家现行相关标准规范，主要包括但不限于《洁净室及相关受控环境》GB/T 25915系列、《科学实验室建筑设计规范》JGJ91以及《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243。

④鉴于实验室环境的特殊性，所有风阀、传感器及其它与空气接触的部件必须选用耐腐蚀、不易生锈的材质采用铝合金或镀锌。

（2）主要技术参数及功能要求

①压差传感器

a.每个需要控制压差的房间需安装一台高精度压差传感器。传感器测量范围应覆盖-100 Pa至+100 Pa，以满足不同正负压房间的需求。其测量精度须不低于±1 Pa。

b.传感器应采用墙体嵌入式或壁挂式安装，安装高度建议距地1.5米。通过软管分别连接至房间内部和外部参照区域。关键数据可上存至中央监控系统。

②VAV变风量阀
a每个房间的送风口应安装VAV变风量阀。直接精确控制风量。

b.阀体材质须为镀锌钢板或铝合金材质。可调风量范围必须满足设计送风要求，且最小风量应能调节至设计风量的30%以下，以保证良好的调节比。

c.阀门执行器应接收来自控制器的0-10V DC或4-20mA DC控制信号，并据此线性调节风阀开度。

d.执行器需运行平稳、无振荡，从全关到全开的响应时间应不大于30秒。关键数据可上存至中央监控系统。

③CAV定风量阀

a.每个房间的回风或排风管上应安装CAV定风量阀。

b.该阀门应能在管道静压发生一定范围（例如150Pa至750Pa）的变化时，通过其内部的机械结构（如弹簧或气囊）自动改变阀片开度，从而将风量稳定在预设值，其定风量精度应在额定风量。

c.阀体材质为镀锌钢板或铝合金。阀门需在出厂前根据设计风量进行预设，并具备现场微调及机械锁定的功能。

④压差控制器

a.系统需配置专用的压差控制器（可为独立控制器或集成于楼宇自控系统DDC中）。该控制器负责接收来自压差传感器的实时信号（4-20mA），并将其与用户设定的目标压差（SP）进行比较。

b.控制器须采用PID控制算法进行计算，并输出相应的模拟量控制信号（0-10V/4-20mA）至送风VAV阀的执行器，形成闭环控制。

c.控制器需配备人性化的人机界面，如液晶显示屏和操作按键，能够现场显示实时压差、设定值、输出百分比等参数，并可进行参数设定、PID整定及报警值设置。

d.控制器必须具备标准通信接口，支持与项目楼宇管理系统（BMS）进行无缝集成和数据交换。

(3)系统控制逻辑说明

①系统控制逻辑如下：系统启动后，控制器持续读取压差传感器的测量值（PV）。控制器将PV值与设定值（SP）进行比对，并通过PID算法计算出所需的控制输出。该输出信号驱动送风VAV阀的执行器动作，风机根据管道静压自动调节风机频率。

②若房间压差低于设定值（PV < SP），控制器将增大输出信号，命令VAV阀开度增加，从而增大送入房间的风量，使房间压差升高。若房间压差高于设定值（PV > SP），控制器则减小输出信号，命令VAV阀开度减小，从而减少送风量，使房间压差降低。通过此动态调节过程，系统最终将房间压差稳定在设定值附近。

6.5中央监控系统

（1）基本要求

①集成恒温恒湿控制系统、房间压差控制系统、智能照明系统等接入。

②55英寸一体机（可触屏控制）设于走廊。

③3D建模展示实验室所有自控数据，支持一键关进、场景模式设定等。

④可远程监控实验室的空调系统。
（2）技术参数要求

控制系统特点

①控制系统要求采用分层、分布式结构，规划由两个子系统组成，既现场控制系统和监控中心。这两个子系统可以单独运行，通过通信网络传送数据、命令，构成协调工作的综合自动化系统。

②要求选用高可靠性控制器DDC/PLC，构成现场控制站的控制核心，达到现场无人值守的自控水平。

③要求所选用的设备仪表均能适应恶劣自然和电磁环境，并能提供准确可靠的读数。

④要求监控系统采用完全符合工业级标准的通讯网络，确保整个监控通讯系统的可靠性，实时性和安全性。

⑤要求系统的关键部位具有冗余配置，互为备用。

⑥要求系统易于使用和维护。

⑦要求系统技术先进、扩展性好。

（3）中央监控要求

①监控功能要求

a.监控软件需具有有效的图形显示功能，通过对监控对象进行形象图符设计、组态、连接、生成完整的实时监控画面，使用户能在监视器（CRT）上查询到各种监控对象的动态信息及故障，其形式可以是图形、报表、曲线及直方图等。

b.监控软件还需提供了操作指示，误操作自动封锁等功能。画面切换速度小于1秒。监控主机除显示文字、表格、图形、报警外，可直接进入各DDC/PLCC模块从站在线诊断以判断当前设备的运行情况，并可切入程序在线调试画面以直接监控当前程序执行。

c.监控软件可方便地通过运行参数、运行模式的设定来启动和确定DDC/PLCC监控分站的工作状态、监控对象的越限值、连锁控制权限等。

d.中央控制主机可以直接发送控制命令，通过现场总线通信传送到现场DDC/PLCC监控站实施。操作命令可以包括：机组启、停；断路器的分、合；辅助设备的启、停等。

②报警功能要求

a.系统能自动进行报警和故障事件处理。当报警发生时，系统可快速检测并通过画面状态变化提示，并显示、打印相应报警文本，同时发出声音报警提醒运行监控人员注意。报警到达时间、确认时间及排除时间、报警值、限位值、当前操作员等相应信息自动进入存档。报警到达以及报警确认但未排除，采用两种声音提示，报警可手动消音。报警信息存储半年，以便进行故障分析和查讯。误操作事件等状态变化也自动进行存储归档。

b.故障发生时，对应保护功能立即动作。重大事故不能自动处理时，系统将停机并保持声光报警。

c.另外，需在中央监控在地报警的基础上，加进手机短信报警功能，使用户不论何时何地，能够及时得知现场机组故障信息。

③数据管理功能要求

a.数据库及查询：需提供整个监控系统运行的各种数据参数、各电气设备状态以及各种接口设备状态的实时数据库及历史数据库。能根据信息分类生成各种专用数据库，并具有在线查询、修改、处理、打印等数据库管理功能，可进行日常的操作及维护保存在内存中的实时存有各种监控对象的动态数据，数据刷新周期可调，可保证关键数据的实时响应速度。短期历史数据库至少能保存7天的实时数据和组合数据，并不断予以刷新（数据来自实时数据库）。历史数据库中能存入各设备的运行参数、报警记录、事故记录、调度指令等。并能提供存储至少12个月运行数据的能力。数据库容量有20%以上的备用。

b.图形及查询：管理人员能在监视器（CRT）上查询到各种监控对象的动态信息及故障，其形式可以是图形、报表、曲线等。

c.同时还需配备中文人机接口界面，采用图形、图标方式，使管理人员方便地使用鼠标及键盘对系统进行管理、控制，通过监控画面的切换，进行数据查询、状态查询、数据存储、控制管理等各种操作。

d.报表及打印：需提供的报表生成软件，具有对历史数据库进行各类数据项组合生成用户所需的报表格式的功能，同时也具有查询及打印等功能。以中文形式显示和打印，可通过日期、时间来打印各类报表。

e.管理功能：监控管理软件要求能保证数据的绝对安全，防止数据的非法访问，特别是对原始数据的修改。按操作等级进行管理，设置了三个操作级，既观察级、控制操作级、维护级，每一级都有访问控制。

④中央监控人机界面 

a.全中文可视化组态开发界面，多种操作系统，系统需稳定可靠。

b.需支持实现个性化风格布局界面。

c.需具有模块功能，用户可以方便地应用或定制功能模块，大大地加快开发速度和减少重复工作量。

d.大数据存盘功能，需支持SQL、Server、Oracle等大型数据库存盘，需支持每日一个的小文件存盘。

e.需支持旋转和渐进色功能，组态和运行均能实现任意角度旋转和改变控件的颜色。

f.需支持透明色功能，巧妙地运用透明色效果，让您轻松地构造出美丽界面。

g.需支持多种报警功能，实时监控信号运行参数、判断是否发生了报警或恢复正常，并保存信息并提供报警查询机制。

h.需支持日志功能，支持三种日志：系统日志、操作日志和用户自定义日志。

i.需提供完善的安全机制，支持组态密码保护，支持系统运行/退出和相关重要操作功能的权限化管理。

j.需支持TCP / IP、Modem、485/422/232等多种网络体系结构。

k.需支持历史曲线、实时曲线、计划曲线、相对曲线和条件曲线多种工控曲线功能。

⑤所有控制柜需具备远程运行维护监测功能

能通过任一台网络终端进行用用户登录的形式访问该系统，能通过移动手机APP的形式访问实时监测。要求设备运行参数每两分钟采集一次数据，并存储在云端。设备预警信息通过短信/APP方式推送。能够在系统上做设备管理维护记录与维护计划编制。 系统能生成设备运行数据报表。报警信息与运行记录能以邮件方式推送相关人员。支持后台数据一键导出。系统应采用BROWSE/SERVER（服务器/浏览器）体系结构，用户工作站不需安装任何专门的控制软件，通过Web 浏览器即可直接登陆到网络控制引擎，以实现远程操作和系统故障诊断等功能。

7. 给排水工程技术要求

7.1整体需求

（1）实验室风柜机组的冷凝排水以及加湿器给水需求设计，办公室区域根据新装空调的排水就近接驳至原有冷凝水管；

（2）国家现行有关设计规范、标准：

①建设单位提供的有关市政管线资料(包括给水,排水的接管点位置,管径及标高等)和合同技术附件

②《国标给水排水标准图集S1.S2.S3.S4》（2004）

③《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）

④《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)

⑤《医药工业洁净厂房设计规范》（GB50457-2019）

⑥《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）

7.2管材

（1）给水管:

①给水管采用采用PVC材质,热熔连接式连接。

②与实验设备连接时采用软铜管连接。

③给水阀门采用铜闸阀螺纹连接,给水末端水龙头都是不锈钢配件。

④管道与管件应使用同一生产厂的管道和配套管件,管道和管件应具有质量主管部门的认证证明。

（2）排水管:

①排水管采用PVC-U材质排水管(除开特殊标注的水管)。

②管径小于DN100采用粘接;管径大于DN100采用胶圈连接。

③实验室实验产生的实验废液,应集中统一处理,不能单独排水排水管网中。

7.3阀门及附件

（1）阀门:本设计采用铜闸阀

（2）附件

①在管径小于1OOmm的排水管道上每10米设置一个清扫口,其尺寸应与管道同径;管径等于或大于1OOmm的排水管道上每15米设置一个清扫口,应采用1OOmm直径清扫口。

②管道所有的管件均应与管道材质相兼容匹配。

③存水弯水封必须保证一定深度,考虑到水封蒸发损失、自虹吸损失以及管道内气压波动等因素,规定卫生器具存水弯水封深度为建议100mm~150mm。

7.4管道敷设

（1）坡度

①给水管按0.002的坡度向立管。

②室内排水横支管均以标准坡度0.026敷设,排水横干管按下列坡度安装：

a.De50,i=0.025;

b.De75,i=0.015;

c.De110,i=0.012(最小坡度i=0.004)；

d.De160,i=0.007(最小坡度i=0.003)。

（2）管道支架

①管道支架或管卡应固定在楼板上或承重结构上。

②管道水平安装支架间距,按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》。

③GB50242-2002的规定施工。

④管道固定支架的位置应按管道供货商的要求进行施工。

（3）安装在吊顶内的水管上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上,固定件间距:横管不得大于2m。

（4）管道连接:

①废水横管与横支管的连接,不得采用正三通和正四通连接,而应采用顺水管件连接。

②塑料管伸缩节设置在水流汇合配件附近,如三通、四通;当排水管道采用橡胶密封配件时,可不设伸缩节。明设排水塑料管道在楼板下设阻火圈或防火套管。

7.5阀门安装时应将手柄留在易于操作处。

8.暖通工程技术要求

8.1整体需求

（1）洁净区系统基本要求：

①细胞室采用双冷源洁净型恒温恒湿空调机组，冷热源采用1台风冷式直膨室外机及大楼冷水系统。

②气流组织设计要求：洁净区气流组织为上送侧下回形式。

③压差设计要求：满足房间动态压差要求洁净区房间压差要求详见图纸。

（2）普通区空调系统设计基本需求：

①病理室、办公室：根据现场平面调整，重新设计舒适性空调，采用风机盘管；

②生物样本库：房间设备发热量大，新增分体空调，与原有空调一用一备；

（3）通排风系统设计基本需求：房间功能要求变化，重新设计通排风系统，采用活性炭排风机组进行排风，并根据排风需求重新调整补风风量，新风由原有新风机组提供。
（4）国家现行有关设计规范、标准

①《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)  

②《通风与空调工程施工规范》（GB50738-2011）  

③《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）  

④《洁净厂房设计规范》（GB50073-2013）  

⑤《洁净室施工及验收规范》(GB50591-2010)  

⑥《电子工业洁净厂房设计规范》（GB50472-2008）  

⑦《建筑设计防火规范》(GB50016-2014(2018修订版))  

⑧《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)  

⑨《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014  

⑩《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）  

⑪《环境空气质量标准》（GB3095-2012）  

⑫《声环境质量标准》（GB3096-2008）  

8.2组合式空调机组

（1）空调机组箱体要求采用铝合金框架结构。

（2）机组必须有防冷桥措施，机组在运行时，不得出现冷桥和凝露现象。按照欧洲标准EN1886-2007、规定方法测试，在-400pa条件下漏风量≤0.12 L/(s*m²)，达到L1级标准；在700pa条件下漏风量≤0.29L/(s*m²)，达到L1级标准；在1000Pa压力下，箱体变形量≤0.9mm/m；在-1000Pa压力下，箱体变形量≤0.83 mm/m，达D1级。机组冷桥（热桥）因子应达到欧洲标准的TB1级且不得低于0.88；传热系数应达到欧洲标准的T2级且不得高于0.72 w/（m²*K）。

（3）空调机组箱体的面板需具有良好的隔热效果，芯材填充密度不得小于50kg/m3，面依据GB8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》国家标准检测，要求箱板燃烧性能不低于B1级。

（4）箱体应具有良好的气密性，在1000pa条件下，机组的漏风率不得大于0.024%。

（5）水盘需采用的抗菌水盘，按照JIS Z 2801：2010检测依据及方法检测，检测结果对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等抗菌率均达到99.9%以上。 
8.3风冷式直膨机组

（1）风冷冷凝压缩机组采用多压机并联系统，所采用压缩机均为高效全封闭涡旋式压缩机。采用R410a环保冷媒，对臭氧层0破坏。

（2）宽广的运行环温范围，其中制冷运行环温范围5~45℃，制热运行环温范围-10~25℃。

（3）采用直流无刷轴流风机，单台可实现20~100%无级调节。

（4）室外冷凝器采用内螺纹高效导热铜管和防腐涂层铝翅片。

（5）配置500步线性精准调节电子膨胀阀。
（6）机组采用多个温度传感器、压力传感器、电流互感器，全方位检测空调系统的运行。

（7）微电脑控制系统，预留RS485通讯接口,方便地接入上位机监控系统。可实时读取高低压值、吸排气温度、压缩机电流等各种状态参数。

（8）配置智能化霜系统。

（9）机组外壳镀锌板喷涂，板材厚度大于1.0mm。

（10）先进的压缩机冷凝技术，高效的油分离器，油分离效率达90%，适应超长管路。内外机连管长度不低于60 米，高差不低于20 米。

（11）采用高效全封闭涡旋式压缩机，压差供油，使压缩机运动部件的润滑更加充分，保证性能稳定。

8.4 镀锌风管技术要求

洁净区风管及实验室补风风管采用镀锌风管

(1)镀锌风管的厚度（mm）：

	风管长边尺寸d
	厚度

	d≤500
	0.6

	500<d≤800
	0.75

	800<d≤1200
	1.0

	1200<d
	1.2


(2)风管系统工程类别划分

	系统类别
	系统工作压力
	密封要求

	低压系统
	P≤500Pa
	接缝和接连管处严密

	中压系统
	500＜P≤1500Pa
	增加密封装置

	高压系统
	P＞1500Pa
	全部采取密封打措施


(3)风管支吊架最大间距(m)

	公称直径(mm)
	200
	250
	320
	360
	400
	450
	500
	560
	630
	700

	支撑距离
	2.0
	2.0
	3.0
	3.0
	3.0
	3.0
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5


(4)风管必须通过工艺性的检测或验证，其强度和严密性要求应符合设计或下列规定：

(5)风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂；

(6)与有振动设备连接时应加装软接（帆布或塑料布）；

(7)风管穿墙体和楼板时要加金属套管保护，其钢板厚度应小于1.6mm，风管同金属套管之间应有5~10mm的间隙。风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵；

(8)风管连接时法兰之间应垫入厚为≥5mm的保温棉，并粘贴好；

(9)风管的连接长度，应按风管的壁厚、法兰与风管的连接方法、安装的结构部位和吊装方法等因素决定。为了安装方便，尽量在地面上进行连接，(直线段)一般可接至10～12 m长左右。在风管连接时，不允许将可拆卸的接口装设在墙内；

(10)除风管制作保证其平整外，在安装过程仍要保证风管的平整，并防止在交叉施工中受到破坏。明装水平风管安装后的不水平度的允许偏差为每米不应大于5 mm；总偏差不应大于30 mm。明装垂直风管安装后不垂直度的允许偏差为每米不应大于5 mm；总偏差不应大于30 mm；

(11)风管沿墙敷设时，管壁到墙面至少保留150mm的距离，以便于拧法兰螺栓；

(12)风管内不得敷设电线、电缆，风机控制线在风管外沿风管敷设；

(13)风管与部件吊架的膨胀螺栓位置应正确、牢固可靠，采用膨胀螺栓固定吊架时，必须根据所承受的负荷认真选用膨胀螺栓；

(14)对于相同管径的吊架应等距离排列，但不能将吊架位置设置在风口、风阀、检视门及测定孔等部位；吊杆不宜直接固定在法兰上；

(15)风管支撑距离不得低于国标(GB50234－97)；

(16)支、吊架上的螺孔应采用机械加工，不得用气割开孔；

(17)靠墙安装的垂直风管应用斜撑支架，不靠墙、柱穿楼板安装的垂直风管采用抱箍支架；水平风管支吊架的吊杆应平直，螺纹应完整、光洁；

(18)风管与阀门联接直线段采取地面组装，风阀安装前应做动作试验和性能进行检测，联接完毕对表面进行清洁，并关闭阀门，严防尘土杂物入内；

(19)调节阀（止回阀）安装时，方向位置应正确；安装后再做动作试验，其阀板的启闭应灵活，动作应可靠；

(20)手动单叶片或多叶片调节风阀的手轮或扳手，应以顺时针方向转动为关闭，其调节范围及开启角度指示应与叶片开启角度相一致；

(21)电动、气动调节风阀的驱动装置，动作应可靠，在最大工作压力下工作正常；

8.5 排风风管技术要求

（1）基本要求

①病理室排风采用防腐蚀风管。

②排风管道采用优质的阻燃的耐酸碱腐蚀的PP管道，采用热熔焊接技术加工制作而成，加工制作方法及安装按照《通风与空调工程施工及验收规范》 GB50243-2016的规定确定。

③PP管材要求采用国标A级板材，主管、干管厚度为8mm，支管厚度为6mm。

④当排风管道通过不同防火分区时需设计防火阀，防火阀采用70°常开防火阀。一般情况下，防火阀的安装依据通排风的各项规章制度；但是安装方应根据现场情况相应的防火要求调整安装防火阀。

⑤所有水平或垂直的风管，必须设置必要的支、吊或托架，其构造形式由安装单位在保证牢固、可靠的原则下根据现场情况选定，详见《国标风管支吊架》19k112，管架与楼板之间采用膨胀螺栓固定。风管和设备都应配置相应的支吊架和减震器，保证系统运行时不产生震动，确保实验室内的噪音满足要求（≤60分贝）；风管支架安装间距不超过2米。

⑥风管上的可拆卸接口不得设置在墙体或楼板内。

⑦安装调节阀、变风量阀\VAV变风量阀\定风量阀（防腐材料制作而成）、70度常开防火阀（304不锈钢材质）等调节配件时，必须注意将操作手柄配置在便于操作的位置。

⑧支托吊架的安装：吊架的吊铁采用角钢或槽钢制成，斜撑的材料为角钢，吊杆采用圆钢，扁铁用来制作抱箍。支架、托吊架制作完毕后，应进行除锈，刷一遍防锈漆。风管的吊点应根据吊架的形式设置，采用膨胀螺栓法。

⑨排风风管连接采用热熔焊接式，送风风管连接采用共板法兰式软管连接。主要用于风管与排风设备间（通风柜，排风口等）的连接。软管两端套在连接的管外，然后用特制管卡或不锈钢抱箍把软管箍紧。

⑩中、低压系统硬聚氯乙烯、聚丙烯风管圆形、矩形风管板材厚度（mm）。

	风管直径 D
	板 材 厚 度

	D≤320
	5.0

	320< D≤630
	6.0

	630< D≤1000
	7.0

	1000< D≤2000
	8.0


	风管长边尺寸b
	板 材 厚 度

	b≤320
	5.0

	320< b≤500
	6.0

	500< b≤800
	7.0

	800< b≤1250
	8.0

	1250< b≤2000
	10


⑪其他各项安装要求和未尽事宜，应严格遵守《通风与空调工程施工及验收规范》 GB50243-2016的有关规定。

⑫排风管道采用阻燃耐腐蚀的PP管道及板材，其中室外部分的风管需作保温。

（2）室内圆管基本要求

①室内圆管采用PVC风管。

②需为原料制作，不得采用再生料制成的PVC风管。

③圆形管道必需采用一次成型的型材。

④排风系统风管制安要求。

⑤排风系统所有圆形风管采用承插方式连接；矩形风管采用法兰方式连接，密封方式采用中性硅胶和5mm的密封棉密封处理。

⑥风管的外径或外边长尺寸的允许偏差为3mm，圆形风管的任意正交两直径之差不应大于5mm；矩形风管的两对角线之差不应大于3mm。

⑦矩形风管的边长大于630mm，且管段长度大于1250mm时，应加固。加固筋的分布应均匀、整齐。

⑧法兰应与风管焊接成一整体，应设置加强三角板，三角板与风管轴线成平行，且距离不得大于200mm且不少于1个。法兰管口平面度的允许偏差为3mm；螺孔的排列应均匀，至管壁的距离应一致，允许偏差为2mm。

9.气路工程技术要求

9.1 整体需求

（1）本项目为实验室集中供气系统。特气供应含有氮气、二氧化碳、氧气的气源供应设置，气源集中在五楼气瓶间。本次设计为末端管道利旧改造，培养箱对应位置按需配置气体，位移末端装置：减压阀、球阀、不锈钢面板利旧安装，局部气路管道、气体终端接头进行更换，原有气体管道位移后新增卡套三通、卡套直通修复现有主管道。
（2）国家现行有关设计规范、标准

①《中华人民共和国特种设备安全法》（2013）

②《特种设备安全监察条例》（2009）

③《压力管道安全技术监察规程》TSG_D0001-2009

④《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）

⑤《压缩空气站设计规范》GB 50029-2014

⑥《特种气体系统工程技术标准》GB50646—2020

⑦《工业金属管道设计规范》GB 50316-2000（2008版）

⑧《压力管道规范 工业管道》GB/T 20801-2020

9.2 配套特气各部件的相关说明

（1）气瓶采用汇流排半自动供气，二级使用终端的供气方式，保证实验过程的完整性等。汇流排半自动切换装置需配有吹扫装置及排空装置，以确保实验室用气的纯度，吹扫装置必须由隔膜阀组装； 
（2）所有气体按照流量使用要求，采用1*0.083”（Φ25.4×2.1mm）、1/2”*0.049”（ Φ12.7×1.24mm）管径的主管道；分流进入各楼层后管道变成1/4” *0.035” （ Φ6.35×0.89mm），直到设备前的减压装置；减压装置与仪器的接管及接头，按照实际需求配备。

（3）所有气体到设备前进行二级减压（集成面板），每个接口前设置球阀，二级减压阀，压力表，安装底板及与设备连接的接头；

（4）所有气体管道均采用氩弧焊氩气保护焊焊接，焊接前必须进行样品试焊，合格方可实施焊接。

（5）气瓶报警装置有单独的气路系统液晶触摸屏幕，可连接到中央控制统也可独立运行。通讯：RS-485(通讯网口选配)，可通过PC端，WEB端，移动端（APP云端监控平台）云端浏览数据及远程实时监控及控制。

（6）主要功能有：实时监控、历史数据曲线图、能控制主机实时数据、设备及状态、安全报警、超限设置、报警功能设置联控开关设置等;实现随时随地查看、监控掌握现场实时状况;可实现以下监控：气体压力、气体泄漏、气体钢瓶库存管理。

9.3不锈钢管道详细技术参数要求

（1）不锈钢无缝钢管材料为316L，含碳量小于0.03%该不锈钢管洁净度必须满足实验室99.999%的使用需求，洁净度达到BA级，内表面粗糙度：Ra≤0. 25μm 使用的管道必须为BA级无缝不锈钢管，洁净度Ra数值不得大于0.3μm。所有气体使用的洁净管必须单根独立包装，密封良好；管道外壁应印有不可擦除的标识，标识包含管子规格、尺寸、执行标准等信息；

（2）包装必须印有生产厂商信息，不锈钢管道壁厚按下表：

	规格（inch）
	壁厚（inch）
	壁厚（mm）

	1”
	0.083
	2.1

	3/4”
	0.065
	1.65

	1/2”
	0.049
	1.24

	3/8”
	0.035
	0.89

	1/4”
	0.035
	0.89




选用不锈钢管壁厚不得小于上表规定的数值

9.4 卡套接头详细技术参数要求

卡套接头保证与管道的连接的气密性及安全性，材质为316L，经过超声波及电化学抛光处理，满足实验室99.999%的气体需求。

9.5管道固定夹详细技术参数要求

管夹可以使用高强度铝合金材料，支吊架等使用耐腐蚀的镀锌钢或者不锈钢材质，螺钉必须使用不锈钢材质。

10.实验家具技术要求

10.1整体需求

（1）洁净区采用不锈钢台，其他实验室采用钢木结构实验台。

（2）国家现行有关设计规范、标准
①《金属家具通用技术条件》（GB/T 3325-2017）

②《家具、柜类主要尺寸》GB/T3327-2016

③《家具、桌、椅、凳类主要尺寸》GB/T3326-2016

④《实验室家具通用技术条件》 GB 24820-2009

国家与地方相关法律、法规、行业标准、规范及其它与本项目相关的技术规范。安装前主材需送样给使用单位、设计单位及监理单位确认合格；当设计与规范有冲突时，选择严格条款执行；
10.2 实验台（边台、中央台、转角柜及操作台）详细技术参数说明

（1）台面板技术说明：

台面材料厚度≥12.7mm厚实芯理化板台面板须满足以下技术参数及要求：

①台面板表面耐腐蚀层理化膜需采用“电子束固化技术”生产。化学性能测试依据“GB/T 17657-2022”实验方法进行检验，测试试剂至少包含且满足以下要求：1、硝酸(65%)；2、氢氧化钠(≥40%)；3、氢氟酸（40%）；4、硫酸（98%）；5、氯苯；6、高氯酸（90%）；7、王水；8、硝酸银饱和液；9、氯化镁（10%）；10、无水甲醇等51项以上实验室常用化学试剂，覆盖玻璃板、不覆盖检验结果均为“无明显变化”，分级结果均为5级。

②台面板甲醛释放量检测结果＜0.01mg/m³（判定依据为GB18580-2017），同时根据检测结果，依据GB/T39600-2021判定为ENF 级。
③台面材质符合“GB/T 7911-2024”检验标准,具体如下：1.“耐划痕(金刚石划痕法)”≥4N试件表面无大于90%的连续划痕；2.“尺寸稳定性（高温）横向”检验结果≤0.65%；3.“耐辐射热”≥260s；4.“抗拉强度(纵向)”≥145MPa；5.“耐龟裂性能”≥5级。

④台面板“顺纹抗压强度”≥126MPa（检测方法为GB/T 17657-2022）。

⑤台面板“色差”△E≤0.09（检测方法为GB/T 17657-2022）。

⑥台面板“比活度”GB 6566-2010的检测标准:“钾-40”比活度测试检测结果＜26Bq/kg、“钍-232”比活度测试检测结果＜3.5Bq/kg。
⑦台面板具有耐化学性，包括耐48%氢氟酸、硼酸、硅酸、氢氧化铁等。

⑧台面板氟、氯、溴、碘卤素含量测试结果均要求为“未检出”。
⑨台面板按 “使用环境仓测试和评估室内源释放挥发性有机化学物质的标准方法”测试，要求TVOC总挥发性有机化合物96小时释放率≤9μg/ m2h。苯、二硫化碳、四氯化碳、乙二醇甲醚乙酸酯、异佛尔酮、四氯乙烯、乙酸乙烯酯在“标准教室的推算浓度”和“个人办公室的推算浓度”情形下，检测评估均为n.d.( 未检出)。

⑩选用板材品牌背面必须有清晰的品牌防伪标志，成交人出具《售后服务承诺书》。

（2）柜体部分材质说明：

①材质：钢木结构。  

②框架部分

a.柜体框架：支承横梁及立柱为60*40*1.8MM冷轧矩形钢管，经二氧化碳冷焊组合后再酸洗、磷化并高压静电喷涂环氧树脂防护层作耐酸碱、耐腐蚀表面处理，其保护层附着力经落物撞击检测合格，静压承重大于450公斤，支撑立柱可直接悬挂吊柜；

b.喷涂：采用环氧树脂粉末喷涂，涂层厚度≥75μm，表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕、漏喷、锈蚀。

c.金属喷漆涂层：硬度达到4H；耐腐蚀24h乙酸盐雾测试达到10级；附着力达到2级。

③柜体部分

a.柜体：18mm厚E1级优质高密度板，以2MM厚PVC封边防水处理；

b.层板：18mm厚E1级优质高密度板，以2MM厚PVC封边防水处理；

c.背板：12mm厚E1级优质高密度板， PVC封边防水处理；可灵活拆卸，利于隐藏

d.水电管道，便于维护；

e.缝隙：所有可接触活动部件间距离≤8mm或≥25mm。

f.台面：操作台面接缝应平整、紧密，不渗水、开缝。根据使用需求，应提供特别的保护，防止有害病菌的生长。

g.实验台柜需严格遵循GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》的规范，针对管材、焊接件、喷涂处理、耐画痕性能、耐龟裂性能、台面抗冲击能力、台面耐污染特性、水平静载性能、持续垂直静载荷承受能力、垂直耐冲击强度、整体甲醛释放量及金属喷涂涂层的冲击强度、耐腐蚀性、附着力、耐酸碱性等关键指标进行全面检测，所有指标均达到标准要求，符合规定。

④配件

a.符合门铰链、门冲击、门循环试验：柜门打开90°时能承载不小于25kg的载荷；柜门中心区域可承受不小于9kg的冲击力度；采用合金铰链，开启至110度实现自闭功能，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自动关闭，且具备良好的弹性特性，确保在使用过程中不会产生噪音。柜门打开90°的条件下，循环操作门≥100000次，试验后未引起门栓或铰链的阻滞现象，门栓操作依然保持正常状态。

b.抽屉静载、抽屉和门拉手试验：打开抽屉330mm悬挂68kg的载荷进行测试。移除载荷并操作抽屉，操作正常。在每个拉手上或下垂直加载22kg载荷进行测试，拉手能承受加载无破坏。

c.拉手：采用铝合金一体成型。

d.可调脚：M12锣杆套PVC防滑脚垫，具有防水及调节水平的功能。






此处粘贴法定代表人


身份证正面











此处粘贴法定代表人


身份证反面

















此处粘贴授权代表


身份证正面














此处粘贴授权代表


身份证反面











制定









